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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr 130/1, 

130/2 i 130/3 obręb 487 - ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, 85-713 Bydgoszcz 

 

1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Inwestora; 

• Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy; 

• Aktualne rzuty i przekroje branży architektonicznej; 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

• Aktualne normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania. 

• instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji; 

• instalacja kanalizacji sanitarnej, 

• instalacja kanalizacji deszczowej. 

 

3. Przyjęte rozwiązania projektowe dla obu budynków 

 

Instalacja wody zimnej 

Projektowana instalacja wodociągowa w budynkach ma za zadanie dostarczenie 

wody na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p.poż. (hydrant DN33 w garażu). Projektuje 

się montaż: umywalek, zlewozmywaków, wanien, misek ustępowych, przewidziano także 

podejścia pod pralki automatyczne i zmywarki do naczyń.  

Instalację wodociągową na cele bytowe wykonać z rur i kształtek tworzywowych 

natomiast instalację p.poż. wykonać ze stali ocynkowanej. Zabezpieczeniem ciśnienia 

w instalacji p.poż. w przypadku rozszczelnienia instalacji socjalnej będzie zawór priorytetu 

DH 300 prod. Honeywell zamontowany na przewodzie instalacji socjalnej w pomieszczeniu 

technicznym w piwnicy (przewody tworzywowe winny zaczynać się dopiero za zaworem). 

Zawór automatycznie odetnie zasilanie instalacji socjalnej w przypadku wykrycia spadku 

ciśnienia po jej stronie, kierując cały przepływ w stronę instalacji hydrantowej. Zawór nie 

wymaga zasilenia w energię elektryczną. 

Instalację wody zimnej  wykonać z rur i kształtek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT 

System montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta 

zastosowanych rur. Przewody rozprowadzające układać pod stropem garażu podziemnego, a 

piony prowadzić w szachtach montażowych. Podejścia do armatury czerpalnej wykonać pod 

posadzką w karbowanych rurach osłonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL). 

Na podejściu do pionu oraz na odgałęzieniach do mieszkań zastosować zawory kulowe 

przelotowe.  
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Opomiarowanie zużycia wody dla każdego budynku realizowane będzie poprzez 

zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym, zaworem antyskażeniowym 

typu EA, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami odcinającymi. Zestaw wodomierzowy 

zostanie zamontowany w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie 

garażu. W pomieszczeniu tym przewidziano również montaż zestawu wodomierzowego dla 

układu podlewania zieleni (przewiduje się montaż zaworów czerpalnych mrozoodpornych, 

które zostaną zamontowane na ścianie zewnętrznej budynku). 

Poziomy wodociągowe izolować pianką PUR – zabezpieczenie przed roszeniem. 

Projektuje się indywidualne opomiarowania mieszkań poprzez wodomierze 

zlokalizowane w szachtach wewnątrz łazienek w mieszkaniach. Wodomierze zlokalizować  

w miejscach łatwo dostępnych, umożliwiających odczyt zużycia wody oraz ich wymianę. 

Zastosować wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej i ciepłej. Wodomierze są 

przystosowane do montażu modułu radiowego do zdalnego odczytu wartości zużycia. 

Zaprojektowano radiowy system odczytu wskazań wodomierzy z wykorzystaniem 

koncentratora. Sygnał radiowy przesyłany będzie do koncentratora danych umieszczonego  

w pom. teletechnicznym (montaż systemu wg wytycznych producenta systemu).Przed 

każdym zaworem za złączką do węża należy zamontować zawór antyskażeniowy typu HA. 

Instalację ppoż. wykonać z rur i kształtek ze stali ocynkowanej. Wodę na cele ppoż. 

należy doprowadzić do hydrantów HP33 w garażu. Przewidziano cyrkulację wody z instalacji 

ppoż. poprzez podłączenie miski ustępowej z pomieszczenia gospodarczego. 

W projektowanym budynku w celu utrzymania ciśnienia dyspozycyjnego na 

poziomie 1,0 bar na najbardziej oddalonym punkcie czerpalnym będzie konieczne 

zamontowanie zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy należy zamontować w 

pomieszczeniu wodomierza w części garażowej budynków. W przypadku wystąpienia 

wystarczającego ciśnienia z zestawu należy zrezygnować. 

 

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 

Ciepła woda w projektowanych budynkach przygotowywana będzie węźle cieplnym 

(przewidziano odrębne . Instalację c.w. (przewody ciepłej wody i cyrkulacji) wykonać z rur  

i kształtek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT. Przewody układać równolegle do instalacji 

wody zimnej, również w osłonach typu „PESZEL”. Wszystkie przewody zaizolować otulinami  

z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

 Na podejściu do pionu ciepłej wody oraz na odgałęzieniach do poszczególnych 

mieszkań zastosować zawory kulowe przelotowe. Na podejściach do pionów cyrkulacyjnych 

zainstalować termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W celu wymuszenia obiegu wody 

cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w węźle cieplnym pompa cyrkulacyjna (wg projektu 

węzła cieplnego). 

Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie 

oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed 
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oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów 

i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne ppróbne=1.0MPa, zgodnie 

z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno 

odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. 

Instalacja wody ciepłej musi umożliwić uzyskanie w punktach czerpalnych wody o 

temp. nie niższej niż 55oC i nie wyższej niż 60oC. 

Zastosowane materiały muszą umożliwić przeprowadzenie ciągłej lub okresowej 

dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną, bez obniżania trwałości instalacji 

i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest 

zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70oC i nie 

wyższej niż 80oC. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Powstające ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanych budynków odprowadzane 

będą przewodami PVC Ø0,11m oraz PVC Ø0,16m do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej 

(wg projektu zewnętrznych instalacji wod-kan). 

Instalacja wyposażona będzie w: umywalki, zlewozmywaki, wanny, miski ustępowe 

oraz wpusty podłogowe. Przewidziano również podejścia kanalizacyjne pod pralki 

automatyczne i zmywarki do naczyń. 

W garażu – w pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać studzienkę 

schładzającą ø1,0m. Studnię wykonać jako przelewową. Przewidziano grawitacyjne 

odprowadzenie ścieków ze studni schładzającej – do projektowanej kanalizacji sanitarnej.  

W pomieszczeniu węzła zlokalizowano wpust podłogowy wykonany z materiału odpornego 

na chwilowe działanie wysokiej temperatury. Odcinek między wpustem podłogowym,  

a studnią schładzającą także należy wykonać z materiału odpornego na chwilowe działanie 

wysokiej temperatury. 

    Ścieki z posadzki w pomieszczeniu garażu należy doprowadzić do projektowanej 

kanalizacji sanitarnej poprzez odwodnienie liniowe oraz projektowany separator 

koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem. 

 Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych  

o połączeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu ścian i w ich przestrzeniach 

montażowych lub pod stropem piwnicy. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach  

i zakończyć kominkami wywiewnymi. Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej nad 

posadzką piwnicy w miejscach dostępnych należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne  

z PCV. Odcinki tłoczne kanalizacji sanitarnej wykonać z rur ciśnieniowych PEHD. 

Zaprojektowano piony kanalizacyjne z wentylacją boczną (obejściową). Piony wentylacji 

bocznej prowadzić równolegle do głównych pionów. 
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Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

Ze względu na możliwość występowania gazu z instalacji samochodów zasilanych propan-

butanem na wszystkich studniach w garażu podziemnym stosować włazy gazoszczelne, a wpusty 

i odwodnienia zasyfonować. 

 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Powstające ścieki deszczowe z dachów projektowanych budynków oraz z wpustów 

deszczowych na tarasach odprowadzane będą przewodami PVC Ø0,11m oraz PVC Ø0,16m 

do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej (wg projektu zewnętrznych instalacji wod-kan). 

Przewidziano montaż rur spustowych wewnątrz budynku. Projektowane wpusty 

dachowe będą podgrzewane elektrycznie.  

     Instalację kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych  

o połączeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu ścian i w ich przestrzeniach 

montażowych lub pod stropem piwnicy. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

 

4. Obliczenia 

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i ciepłej wody użytkowej wykonano na podstawie 

Polskiej Normy PN-92/B-01706 

Budynek „A” 

Lp Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ 

wody  

[dm3/s] 

Woda 

zimna qn 

[dm3/s] 

Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Umywalka 48 0,07 3,36 3,36 

2 Zlewozmywak 46 0,07 3,22 3,22 

3 Zmywarka 44 0,15 6,60 - 

4 Wanna/Natrysk 44 0,15 6,60 6,60 

5 Pralka automatyczna 44 0,25 11,0 - 

6 Miska ustępowa 49 0,13 6,37 - 

7 
Zawór czerpalny, mrozoodporny 
do podlewania zieleni 

3 0,30 0,90 - 

8    38,05 13,80 

9  qn  51,23 

10   3,19 7,0)(7,1 21,0 −⋅=  nqq
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Dla określenia średnicy zasilenia maksymalny sekundowy przepływ wyliczono (wg normy PN-

92/B-01706) ze wzoru: 

qmax sek = 1,7( Σ qn )0,21 - 0,7  dla qn >20 l/s 

 gdzie: 

  qmax sek - przepływ obliczeniowy wody ( l/s ) 

  Σ qn - suma normatywnych wypływów wody dla punktów czerpalnych  

       określonych powyżej 

  Σ qn = 51,23 l/s 

  qmax sek = 1,7 x (51,23)0,21- 0,7= 3,19 l /s = 11,47 m3/h 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. : 1,5 l/s 

 

Celem określenia średnicy przewodu zasilającego oraz doboru wodomierza przyjęto 

zapotrzebowanie bytowo-socjalne: 

Q = 11,47 m3/h 

 

Budynek „B” 

Lp Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ 

wody  

[dm3/s] 

Woda 

zimna qn 

[dm3/s] 

Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Umywalka 51 0,07 3,57 3,57 

2 Zlewozmywak 43 0,07 3,01 3,01 

3 Zmywarka 42 0,15 6,30 - 

4 Wanna/Natrysk 45 0,15 6,75 6,75 

5 Pralka automatyczna 42 0,25 10,50 - 

6 Miska ustępowa 51 0,13 6,63 - 

7 
Zawór czerpalny, mrozoodporny 
do podlewania zieleni 

3 0,30 0,90 - 

8    37,66 13,33 

9  qn  50,99 

10   3,18 

 

 

Dla określenia średnicy zasilenia maksymalny sekundowy przepływ wyliczono (wg normy PN-

92/B-01706) ze wzoru: 

qmax sek = 1,7( Σ qn )0,21 - 0,7  dla qn >20 l/s 

 gdzie: 

7,0)(7,1 21,0 −⋅=  nqq
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  qmax sek - przepływ obliczeniowy wody ( l/s ) 

  Σ qn - suma normatywnych wypływów wody dla punktów czerpalnych  

       określonych powyżej 

  Σ qn = 50,99 l/s 

  qmax sek = 1,7 x (50,99)0,21- 0,7= 3,18 l /s = 11,45 m3/h 

 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. : 1,5 l/s 

 

Celem określenia średnicy przewodu zasilającego oraz doboru wodomierza przyjęto 

zapotrzebowanie bytowo-socjalne: 

Q = 11,47 m3/h 

 

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-

01707 

Budynek „A” 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Równoważnik 

odpływu AWs 

 AWs  

1 Umywalka 48 0,5 24,0 

2 Zlewozmywak 46 1,0 46,0 

3 Zmywarka 44 1,0 44,0 

4 Wanna 44 1,0 44,0 

5 Pralka automatyczna 44 1,5 66,0 

6 Miska ustępowa 49 2,5 122,5 

7 Wpust podłogowy 3 2,0 6,0 

8  AWs   352,5 

9 = AWsKqs  K=0,5 9,39 dm3/s 
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Budynek „B” 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Równoważnik 

odpływu AWs 

 AWs  

1 Umywalka 51 0,5 25,5 

2 Zlewozmywak 43 1,0 43,0 

3 Zmywarka 42 1,0 42,0 

4 Wanna 45 1,0 45,0 

5 Pralka automatyczna 42 1,5 63,0 

6 Miska ustępowa 51 2,5 127,5 

7 Wpust podłogowy 3 2,0 6,0 

8  AWs   352,0 

9 = AWsKqs  K=0,5 9,38 dm3/s 

 

 

5. Wytyczne p.poż. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

2. Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych 

rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy 

do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych 

w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, 

powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 

terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza 

budynku. 

5. Na przewodzie zimnej wody na odgałęzieniu na cele bytowe zamontować zawór 

pierwszeństwa DH300, celem zabezpieczenia ciśnienia w instalacji zasilającej hydranty p.poż. 

 

Rurociągi 

W celu zabezpieczenia p.poż. instalację hydrantową - p.poż. wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych.  
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W przypadku rur stalowych wszystkie przejścia rurociągów instalacji przez przegrody 

między strefami pożarowymi wypełnić ognioochronną masą uszczelniającą, np. typu CP601S 

firmy HILTI. 

W przypadku rur PVC przy wszystkich przejściach rurociągów instalacji przez 

przegrody między strefami pożarowymi stosować obejmy ognioochronne, np. typu CP644 

firmy HILTI. 

 

Stosować hydranty DN33 z wężem półsztywnym długości 30mb. 

 

6. Wykonanie robót. 

6.1 Instalacja wodociągowa. 

Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 

 

Rury stalowe 

Rury składować w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach 

drewnianych. Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą 

klinów drewnianych przybitych do podkładów. 

Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 

Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych asortymentów.  

Dostarczone na budowę rury mają być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez  

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  

 

 

Rury  tworzywowe 

Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30ºC. 

Rury  należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach 

o wysokości do 1,50m. 

Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane 

z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.  

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: 
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych, 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, 

odpowiadają założeniom projektowym. 

Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym 

oraz suchym. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 

zamontowaniem   armatury należy sprawdzić, czy: 

• na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; 

w przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć 

naftą, 

• wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

• przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie 

zmienia swoje położenie, 

• armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 

• uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inżyniera robót.  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt 

gwarantujący właściwą jakość robót. 

Do robót montażowych można stosować: 

• Piły elektryczne 

• Gwintownice do rur 

• Giętarki do gięcia  

• Piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur  

• Nożyce zapadkowe, obcinaki krążkowe do rur  

• Zgrzewarka do rur  

• Wiertarki 

• Rusztowania  
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Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inżynier. 

Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

Prowadzenie przewodów 

Główne rurociągi rozprowadzające w.z., w.c. i cyrk. do poszczególnych pomieszczeń 

prowadzić pod stropami garażu, poniżej instalacji elektrycznej (10cm) lub w posadzkach. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych 

(uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania 

przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla 

materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić 

swobodne poosiowe przesuwanie się rur. 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych ma być zgodny                        

z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpór bez akceptacji 

Inwestora.  

Na odgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń technologicznych, 

punktach podłączeń stosować zawory odcinające. Umywalki, zlewozmywaki, zamawiać do 

zainstalowania baterii stojących. Każda bateria stojąca powinna posiadać indywidualne 

zawory odcinające. 

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 

• nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów 

elektrycznych. 

• minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych 

powinny wynosić 10cm. 

• Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 

uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić 

łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych 

i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy 

stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja  uchwytów stosowanych do mocowania 

przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
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• Podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach 

poboru wody. 

• W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje 

ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między 

rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 

przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma być na 

stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma być wykonany 

zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

• Przy przejściach przez przegrody p-poż. należy stosować przejścia o klasie odporności 

pożarowej zgodnej z odpornością przegrody. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach układać w kierunkach 

prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być 

zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji 

można je było łatwo zlokalizować. 

Przewód instalacji wodociągowej ma być montowany na wspornikach i uchwytach 

odpowiednio rozmieszczonych, w sposób zabezpieczający  przed zetknięciem z powierzchnią 

przegrody lub elementem konstrukcyjnym ścianki działowej. 

Przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej 

położone punkty czerpalne.  

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez które prowadzone są instalacje wykonać 

metodą wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji. 

Połączenia przewodów 

Połączenia kołnierzowe 

Zawory odcinające (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawór antyskażeniowy łączyć 

z instalacją poprzez kołnierze gwintowane łączone na uszczelki. Wymiary kołnierzy łączonych 

elementów mają być zgodne ze sobą. 

 

Połączenia gwintowane 

Kurki kulowe podtynkowe pełnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe 

kątowe do baterii,  złączki do węża, zawory antyskażeniowe montować należy na instalacji 

poprzez połączenia gwintowane. 

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał 

uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
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Próba szczelności 

Parametry pracy:  

Temperatura wody zimnej 10 °C. 

Temperatura wody ciepłej max. 55 °C. 

Ciśnienie robocze 5,0 bar. 

 

Badanie szczelności instalacji wodociągowych: 

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-

krotnej wielkości ciśnienia roboczego. 

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej 

wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być 

w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach 

próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne 

nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas 

próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie 

wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową 

(impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na 

przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być 

pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.  

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 

wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 °C. 

Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia 

wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych 

instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury 

należy powtórzyć po 4 h. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie 

instalacji. 

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora 

i Wykonawcę. 

 

Izolacja rurociągów 

Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacyjnej izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. 

Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza jak: 

• średnica wew. do 22 mm          - 20mm, 

• średnica wew. od 22 – 35 mm   - 30mm, 

• średnica wew. od 35 – 100 mm – równa średnicy wew. rury, 
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• średnica wew. ponad 100 mm   - 100mm. 

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe 

kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki 

poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Izolować zawory oraz inną  występującą armaturę. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste 

i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Jako materiał izolacyjny należy stosować otuliny THERMAFLEX. 

 

Znakowanie i mocowanie przewodów 

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, zgodnie z 

przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg załączonych stron 

zgodnie z PN-70/N-01270. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w 

pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych. 

Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia HILTI wraz z 

konstrukcją wsporczą. Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i 

wspornikach.  

 

Maksymalne rozstawy uchwytów podano w tabeli. 

Średnica rury 
[mm] 

Maksymalne odległość między 
uchwytami  [m] 

15 – 20 1,5 
25 – 32 2,0 
40 – 50 2,5 

65 3,0 
80 4,0 

 

Uwagi realizacyjne 

Na głównych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostępnych zabudować zawory 

odcinające, zawory oznaczyć. 

Projekt rozpatrywać bezwzględnie z projektem koordynacyjnym, technologicznym 

i architektonicznym. 

Rurociągi wody prowadzić ze spadkiem 0,3% w celu umożliwienia ich odwodnienia. 
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Przy przejściach przez stropy i ściany oraz strefy ppoż. stosować tuleje ochronne i przejścia 

ppoż. 

6.2 Kanalizacja sanitarna 

Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-

EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne układać kielichami 

w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia 

o temperaturze powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej 

i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość przewodów z PVC lub PE od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m 

mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 

izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie 

dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki 

przewodu powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach 

pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie 

przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje 

ochronne. 

Podejścia 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić  oddzielnie 

lub łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 

Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne 

z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 

2%. 

 

Piony 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie 

powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica 

pionu wynosi 0,07m, a dla pionów prowadzących ścieki  z misek ustępowych 0,10m. 

 

Przewody odpływowe (poziomy) 

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzką pomieszczeń, w których temperatura 

nie spada poniżej 0oC układać na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi 

do powierzchni rury wynosiła co najmniej 0,5m i była dostosowana do warstw 

podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.    
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Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych: 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny % 
< 110 2 15 
160 1,5 15 

 

Mocowanie przewodów 

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 

obejm.  

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % 
50 - 110 1,0 

> 110 1,25 

 
Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 

mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 

przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie 

elementy przewodów spustowych  mają być mocowane niezależnie. 

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej 

odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne. 

Pion wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki 

sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0m.  

 

Łączenie rur 

Cięcie rur 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem 

wyznaczyć miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, 

a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty 

należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 

Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów                          

i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

 

Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na 

bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu. Następnie zaznaczyć 

pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm. Końcówki 

kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.  
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Uwagi realizacyjne 

Piony kanalizacyjne wymagają obudowy z płyt gipsowo – kartonowych. Dla 

wszystkich pionów kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w ścianach gipsowo 

– kartonowych wykonać należy drzwiczki rewizyjne zapewniające dostęp do czyszczaków. 

Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pożarowych oraz ich przejścia przez w/w strefy 

zabezpieczyć odpowiednią izolacją. 

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonać jako kryte w ścianach lub w bruzdach. 

Odwodnienia posadzek wraz z lokalizacją odwodnień należy każdorazowo uzgadniać 

z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki 

w odwodnieniach liniowych stosować jako wzmocnione ruszty. 

Wykonać inwentaryzację powykonawczą. 

Kanalizacje wykonać zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z próbą szczelności. 

 

7. Uwagi końcowe 

1. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie objętych niniejszym 

projektem winny posiadać atest dopuszczający do stosowania na rynku polskim. 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  

cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

wytycznymi producentów rur. 

Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spełniać wymagania 

techniczne przywołanych systemów. 

2. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, 

deklaracje zgodności. 

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed 

rozpoczęciem robót winien opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany 

„Planem BIOZ” 

4. Podczas budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

 

8. Informacja dotycząca BIOZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót budowlanych przed 

przystąpieniem do ich wykonania zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia – wg pkt. opisu j.n.. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów  

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji: 

- wodociągowej, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacji deszczowej. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych 

w punkcie 3 niniejszego opracowania. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi   

Na terenie inwestycji nie występują żadne nietypowe zagrożenia. 

Zagrożenia wynikają jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych 

i instalacyjnych, prowadzenia prac na różnych wysokościach oraz ciągłego ruchu transportu 

samochodowego dowożącego materiały oraz wywożące zużyte materiały. 

Koordynacja tych działań to główny element trudności przy planowaniu harmonogramu 

budowy i mający wpływ na bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia pracowników. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia   

Do prac, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, należy przede wszystkim zaliczyć: 

-prace na wysokości przy montażu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami, 

-prace związane z montażem dużych i ciężkich elementów przy użyciu    

 specjalistycznych dźwigów i podnośników, 

-prace montażowe przy temperaturach poniżej -10°C, 

-prace montażowe przy użyciu maszyn i narzędzi zmechanizowanych, 

-prace przy urządzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadające ruchome elementy. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 

-upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu;  

-brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu); 

-przygniecenie pracownika urządzeniem podczas wykonywania robót montażowych przy 

użyciu żurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym 

rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

Jako czas występowania zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje 

się okres od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Planowana inwestycja jest wielobranżowym przedsięwzięciem budowlanym gdzie, na 

wyznaczonym obszarze, prowadzone będą roboty budowlane. Szkolenie i instruktaż 

pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność przestrzegania 

terminów i miejsca pracy dla poszczególnych grup pracowników, tak aby prace wykonywane 

były tylko tam, gdzie zostało to zaplanowane oraz na konieczność przestrzegania przez 

pracowników podstawowych przepisów BHP ze wzmożoną uwagą. 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokości, 

a zwłaszcza zapewnić: 

bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 

odpowiednie środki zabezpieczające, 

instruktaż pracowników, obejmujący w szczególności (art. 237 §1 Kodeksu pracy): 

a. imienny podział pracy, 

b. kolejność wykonywania zadań, 

c. wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

d. szkolenie pracowników wstępne i okresowe 

e. udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

f. bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu 

prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia 

winny mieć swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Zastosowane środki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu 

kołowego i pieszego winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót 

budowlanych. Kierownictwo robót winno oznakować plac budowy znakami bezpieczeństwa 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - zgodnie z Polską Normą PN-93/N-01256.02. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowiska pracy zgodnie 

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność środków ochrony 

indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać 
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i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

W przypadku wykonywania robót z dala od zakładu pracy zapewnić należy pracownikom 

schronisko, wyposażone w: 

• ogrzewanie (dotyczy pory zimowej), 

• miejsce do podgrzewania posiłków, 

• urządzenia sanitarne, 

• apteczkę pierwszej pomocy, 

• regulamin pracy, 

• instrukcję, dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, 

• adresy i telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. 

                                            

   autor projektu: 

           mgr inż. Piotr Siekierkowski 
 Nr upr. KUP/0133/POOS/05 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

                i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,      
       wodociągowych i kanalizacyjnych 
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WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN 

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 

1. Podstawa opracowania .................................................................................................  
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3. Przyjęte rozwiązania projektowe ..................................................................................  

4. Obliczenia. .....................................................................................................................  
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WYKAZ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ 

S01 Budynek „A” - Rzut garażu  – instalacja wod-kan                           skala 1:100 

S02 Budynek „A” - Rzut parteru – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S03 Budynek „A” - Rzut 1 piętra – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S04 Budynek „A” - Rzut 2 piętra – instalacja wod-kan             skala 1:100 

S05 Budynek „A” - Rzut 3 piętra – instalacja wod-kan                                      skala 1:100 

S06 Budynek „A” - Rzut 4 piętra – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S07 Budynek „A” - Rzut dachu – instalacja wod-kan                                         skala 1:100 

S08 Budynek „A” – Rozwinięcie instalacji wody                                         skala 1:100 

S09 Budynek „A” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.1                                  skala 1:100 

S10 Budynek „A” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.2                                  skala 1:100 

S11 Budynek „A” – Rozwinięcie kanalizacji deszczowej                                   skala 1:100 

S12 Budynek „B” - Rzut garażu  – instalacja wod-kan                           skala 1:100 

S13 Budynek „B” - Rzut parteru – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S14 Budynek „B” - Rzut 1 piętra – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S15 Budynek „B” - Rzut 2 piętra – instalacja wod-kan             skala 1:100 

S16 Budynek „B” - Rzut 3 piętra – instalacja wod-kan                                      skala 1:100 

S17 Budynek „B” - Rzut 4 piętra – instalacja wod-kan                skala 1:100 

S18 Budynek „B” - Rzut dachu – instalacja wod-kan                                          skala 1:100 

S19 Budynek „B” – Rozwinięcie instalacji wody                                         skala 1:100 

S20 Budynek „B” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.1                                  skala 1:100 

S21 Budynek „B” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.2                                  skala 1:100 

S22 Budynek „B” – Rozwinięcie kanalizacji deszczowej                                    skala 1:100 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr 130/1, 

130/2 i 130/3 obręb 487 - ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, 85-713 Bydgoszcz 

 

1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Inwestora; 

• Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy; 

• Aktualne rzuty i przekroje branży architektonicznej; 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

• Aktualne normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania. 

• instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji; 

• instalacja kanalizacji sanitarnej, 

• instalacja kanalizacji deszczowej. 

 

3. Przyjęte rozwiązania projektowe dla obu budynków 

 

Instalacja wody zimnej 

Projektowana instalacja wodociągowa w budynkach ma za zadanie dostarczenie 

wody na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p.poż. (hydrant DN33 w garażu). Projektuje 

się montaż: umywalek, zlewozmywaków, wanien, misek ustępowych, przewidziano także 

podejścia pod pralki automatyczne i zmywarki do naczyń.  

Instalację wodociągową na cele bytowe wykonać z rur i kształtek tworzywowych 

natomiast instalację p.poż. wykonać ze stali ocynkowanej. Zabezpieczeniem ciśnienia 

w instalacji p.poż. w przypadku rozszczelnienia instalacji socjalnej będzie zawór priorytetu 

DH 300 prod. Honeywell zamontowany na przewodzie instalacji socjalnej w pomieszczeniu 

technicznym w piwnicy (przewody tworzywowe winny zaczynać się dopiero za zaworem). 

Zawór automatycznie odetnie zasilanie instalacji socjalnej w przypadku wykrycia spadku 

ciśnienia po jej stronie, kierując cały przepływ w stronę instalacji hydrantowej. Zawór nie 

wymaga zasilenia w energię elektryczną. 

Instalację wody zimnej  wykonać z rur i kształtek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT 

System montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta 

zastosowanych rur. Przewody rozprowadzające układać pod stropem garażu podziemnego, a 

piony prowadzić w szachtach montażowych. Podejścia do armatury czerpalnej wykonać pod 

posadzką w karbowanych rurach osłonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL). 

Na podejściu do pionu oraz na odgałęzieniach do mieszkań zastosować zawory kulowe 

przelotowe.  
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Opomiarowanie zużycia wody dla każdego budynku realizowane będzie poprzez 

zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym, zaworem antyskażeniowym 

typu EA, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami odcinającymi. Zestaw wodomierzowy 

zostanie zamontowany w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie 

garażu. W pomieszczeniu tym przewidziano również montaż zestawu wodomierzowego dla 

układu podlewania zieleni (przewiduje się montaż zaworów czerpalnych mrozoodpornych, 

które zostaną zamontowane na ścianie zewnętrznej budynku). 

Poziomy wodociągowe izolować pianką PUR – zabezpieczenie przed roszeniem. 

Projektuje się indywidualne opomiarowania mieszkań poprzez wodomierze 

zlokalizowane w szachtach wewnątrz łazienek w mieszkaniach. Wodomierze zlokalizować  

w miejscach łatwo dostępnych, umożliwiających odczyt zużycia wody oraz ich wymianę. 

Zastosować wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej i ciepłej. Wodomierze są 

przystosowane do montażu modułu radiowego do zdalnego odczytu wartości zużycia. 

Zaprojektowano radiowy system odczytu wskazań wodomierzy z wykorzystaniem 

koncentratora. Sygnał radiowy przesyłany będzie do koncentratora danych umieszczonego  

w pom. teletechnicznym (montaż systemu wg wytycznych producenta systemu).Przed 

każdym zaworem za złączką do węża należy zamontować zawór antyskażeniowy typu HA. 

Instalację ppoż. wykonać z rur i kształtek ze stali ocynkowanej. Wodę na cele ppoż. 

należy doprowadzić do hydrantów HP33 w garażu. Przewidziano cyrkulację wody z instalacji 

ppoż. poprzez podłączenie miski ustępowej z pomieszczenia gospodarczego. 

W projektowanym budynku w celu utrzymania ciśnienia dyspozycyjnego na 

poziomie 1,0 bar na najbardziej oddalonym punkcie czerpalnym będzie konieczne 

zamontowanie zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy należy zamontować w 

pomieszczeniu wodomierza w części garażowej budynków. W przypadku wystąpienia 

wystarczającego ciśnienia z zestawu należy zrezygnować. 

 

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 

Ciepła woda w projektowanych budynkach przygotowywana będzie węźle cieplnym 

(przewidziano odrębne . Instalację c.w. (przewody ciepłej wody i cyrkulacji) wykonać z rur  

i kształtek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT. Przewody układać równolegle do instalacji 

wody zimnej, również w osłonach typu „PESZEL”. Wszystkie przewody zaizolować otulinami  

z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

 Na podejściu do pionu ciepłej wody oraz na odgałęzieniach do poszczególnych 

mieszkań zastosować zawory kulowe przelotowe. Na podejściach do pionów cyrkulacyjnych 

zainstalować termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W celu wymuszenia obiegu wody 

cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w węźle cieplnym pompa cyrkulacyjna (wg projektu 

węzła cieplnego). 

Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie 

oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed 
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oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów 

i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne ppróbne=1.0MPa, zgodnie 

z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno 

odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. 

Instalacja wody ciepłej musi umożliwić uzyskanie w punktach czerpalnych wody o 

temp. nie niższej niż 55oC i nie wyższej niż 60oC. 

Zastosowane materiały muszą umożliwić przeprowadzenie ciągłej lub okresowej 

dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną, bez obniżania trwałości instalacji 

i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest 

zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70oC i nie 

wyższej niż 80oC. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Powstające ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanych budynków odprowadzane 

będą przewodami PVC Ø0,11m oraz PVC Ø0,16m do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej 

(wg projektu zewnętrznych instalacji wod-kan). 

Instalacja wyposażona będzie w: umywalki, zlewozmywaki, wanny, miski ustępowe 

oraz wpusty podłogowe. Przewidziano również podejścia kanalizacyjne pod pralki 

automatyczne i zmywarki do naczyń. 

W garażu – w pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać studzienkę 

schładzającą ø1,0m. Studnię wykonać jako przelewową. Przewidziano grawitacyjne 

odprowadzenie ścieków ze studni schładzającej – do projektowanej kanalizacji sanitarnej.  

W pomieszczeniu węzła zlokalizowano wpust podłogowy wykonany z materiału odpornego 

na chwilowe działanie wysokiej temperatury. Odcinek między wpustem podłogowym,  

a studnią schładzającą także należy wykonać z materiału odpornego na chwilowe działanie 

wysokiej temperatury. 

    Ścieki z posadzki w pomieszczeniu garażu należy doprowadzić do projektowanej 

kanalizacji sanitarnej poprzez odwodnienie liniowe oraz projektowany separator 

koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem. 

 Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych  

o połączeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu ścian i w ich przestrzeniach 

montażowych lub pod stropem piwnicy. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach  

i zakończyć kominkami wywiewnymi. Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej nad 

posadzką piwnicy w miejscach dostępnych należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne  

z PCV. Odcinki tłoczne kanalizacji sanitarnej wykonać z rur ciśnieniowych PEHD. 

Zaprojektowano piony kanalizacyjne z wentylacją boczną (obejściową). Piony wentylacji 

bocznej prowadzić równolegle do głównych pionów. 
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Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

Ze względu na możliwość występowania gazu z instalacji samochodów zasilanych propan-

butanem na wszystkich studniach w garażu podziemnym stosować włazy gazoszczelne, a wpusty 

i odwodnienia zasyfonować. 

 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Powstające ścieki deszczowe z dachów projektowanych budynków oraz z wpustów 

deszczowych na tarasach odprowadzane będą przewodami PVC Ø0,11m oraz PVC Ø0,16m 

do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej (wg projektu zewnętrznych instalacji wod-kan). 

Przewidziano montaż rur spustowych wewnątrz budynku. Projektowane wpusty 

dachowe będą podgrzewane elektrycznie.  

     Instalację kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych  

o połączeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu ścian i w ich przestrzeniach 

montażowych lub pod stropem piwnicy. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

 

4. Obliczenia 

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i ciepłej wody użytkowej wykonano na podstawie 

Polskiej Normy PN-92/B-01706 

Budynek „A” 

Lp Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ 

wody  

[dm3/s] 

Woda 

zimna qn 

[dm3/s] 

Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Umywalka 48 0,07 3,36 3,36 

2 Zlewozmywak 46 0,07 3,22 3,22 

3 Zmywarka 44 0,15 6,60 - 

4 Wanna/Natrysk 44 0,15 6,60 6,60 

5 Pralka automatyczna 44 0,25 11,0 - 

6 Miska ustępowa 49 0,13 6,37 - 

7 
Zawór czerpalny, mrozoodporny 
do podlewania zieleni 

3 0,30 0,90 - 

8    38,05 13,80 

9  qn  51,23 

10   3,19 7,0)(7,1 21,0 −⋅=  nqq
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Dla określenia średnicy zasilenia maksymalny sekundowy przepływ wyliczono (wg normy PN-

92/B-01706) ze wzoru: 

qmax sek = 1,7( Σ qn )0,21 - 0,7  dla qn >20 l/s 

 gdzie: 

  qmax sek - przepływ obliczeniowy wody ( l/s ) 

  Σ qn - suma normatywnych wypływów wody dla punktów czerpalnych  

       określonych powyżej 

  Σ qn = 51,23 l/s 

  qmax sek = 1,7 x (51,23)0,21- 0,7= 3,19 l /s = 11,47 m3/h 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. : 1,5 l/s 

 

Celem określenia średnicy przewodu zasilającego oraz doboru wodomierza przyjęto 

zapotrzebowanie bytowo-socjalne: 

Q = 11,47 m3/h 

 

Budynek „B” 

Lp Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ 

wody  

[dm3/s] 

Woda 

zimna qn 

[dm3/s] 

Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Umywalka 51 0,07 3,57 3,57 

2 Zlewozmywak 43 0,07 3,01 3,01 

3 Zmywarka 42 0,15 6,30 - 

4 Wanna/Natrysk 45 0,15 6,75 6,75 

5 Pralka automatyczna 42 0,25 10,50 - 

6 Miska ustępowa 51 0,13 6,63 - 

7 
Zawór czerpalny, mrozoodporny 
do podlewania zieleni 

3 0,30 0,90 - 

8    37,66 13,33 

9  qn  50,99 

10   3,18 

 

 

Dla określenia średnicy zasilenia maksymalny sekundowy przepływ wyliczono (wg normy PN-

92/B-01706) ze wzoru: 

qmax sek = 1,7( Σ qn )0,21 - 0,7  dla qn >20 l/s 

 gdzie: 

7,0)(7,1 21,0 −⋅=  nqq
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  qmax sek - przepływ obliczeniowy wody ( l/s ) 

  Σ qn - suma normatywnych wypływów wody dla punktów czerpalnych  

       określonych powyżej 

  Σ qn = 50,99 l/s 

  qmax sek = 1,7 x (50,99)0,21- 0,7= 3,18 l /s = 11,45 m3/h 

 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. : 1,5 l/s 

 

Celem określenia średnicy przewodu zasilającego oraz doboru wodomierza przyjęto 

zapotrzebowanie bytowo-socjalne: 

Q = 11,47 m3/h 

 

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-

01707 

Budynek „A” 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Równoważnik 

odpływu AWs 

 AWs  

1 Umywalka 48 0,5 24,0 

2 Zlewozmywak 46 1,0 46,0 

3 Zmywarka 44 1,0 44,0 

4 Wanna 44 1,0 44,0 

5 Pralka automatyczna 44 1,5 66,0 

6 Miska ustępowa 49 2,5 122,5 

7 Wpust podłogowy 3 2,0 6,0 

8  AWs   352,5 

9 = AWsKqs  K=0,5 9,39 dm3/s 
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Budynek „B” 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Równoważnik 

odpływu AWs 

 AWs  

1 Umywalka 51 0,5 25,5 

2 Zlewozmywak 43 1,0 43,0 

3 Zmywarka 42 1,0 42,0 

4 Wanna 45 1,0 45,0 

5 Pralka automatyczna 42 1,5 63,0 

6 Miska ustępowa 51 2,5 127,5 

7 Wpust podłogowy 3 2,0 6,0 

8  AWs   352,0 

9 = AWsKqs  K=0,5 9,38 dm3/s 

 

 

5. Wytyczne p.poż. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

2. Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych 

rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy 

do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych 

w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, 

powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 

terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza 

budynku. 

5. Na przewodzie zimnej wody na odgałęzieniu na cele bytowe zamontować zawór 

pierwszeństwa DH300, celem zabezpieczenia ciśnienia w instalacji zasilającej hydranty p.poż. 

 

Rurociągi 

W celu zabezpieczenia p.poż. instalację hydrantową - p.poż. wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych.  
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W przypadku rur stalowych wszystkie przejścia rurociągów instalacji przez przegrody 

między strefami pożarowymi wypełnić ognioochronną masą uszczelniającą, np. typu CP601S 

firmy HILTI. 

W przypadku rur PVC przy wszystkich przejściach rurociągów instalacji przez 

przegrody między strefami pożarowymi stosować obejmy ognioochronne, np. typu CP644 

firmy HILTI. 

 

Stosować hydranty DN33 z wężem półsztywnym długości 30mb. 

 

6. Wykonanie robót. 

6.1 Instalacja wodociągowa. 

Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 

 

Rury stalowe 

Rury składować w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach 

drewnianych. Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą 

klinów drewnianych przybitych do podkładów. 

Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 

Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych asortymentów.  

Dostarczone na budowę rury mają być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez  

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  

 

 

Rury  tworzywowe 

Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30ºC. 

Rury  należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach 

o wysokości do 1,50m. 

Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane 

z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.  

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: 
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych, 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, 

odpowiadają założeniom projektowym. 

Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym 

oraz suchym. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 

zamontowaniem   armatury należy sprawdzić, czy: 

• na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; 

w przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć 

naftą, 

• wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

• przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie 

zmienia swoje położenie, 

• armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 

• uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inżyniera robót.  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt 

gwarantujący właściwą jakość robót. 

Do robót montażowych można stosować: 

• Piły elektryczne 

• Gwintownice do rur 

• Giętarki do gięcia  

• Piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur  

• Nożyce zapadkowe, obcinaki krążkowe do rur  

• Zgrzewarka do rur  

• Wiertarki 

• Rusztowania  
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Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inżynier. 

Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

Prowadzenie przewodów 

Główne rurociągi rozprowadzające w.z., w.c. i cyrk. do poszczególnych pomieszczeń 

prowadzić pod stropami garażu, poniżej instalacji elektrycznej (10cm) lub w posadzkach. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych 

(uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania 

przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla 

materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić 

swobodne poosiowe przesuwanie się rur. 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych ma być zgodny                        

z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpór bez akceptacji 

Inwestora.  

Na odgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń technologicznych, 

punktach podłączeń stosować zawory odcinające. Umywalki, zlewozmywaki, zamawiać do 

zainstalowania baterii stojących. Każda bateria stojąca powinna posiadać indywidualne 

zawory odcinające. 

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 

• nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów 

elektrycznych. 

• minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych 

powinny wynosić 10cm. 

• Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 

uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić 

łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych 

i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy 

stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja  uchwytów stosowanych do mocowania 

przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
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• Podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach 

poboru wody. 

• W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje 

ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między 

rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 

przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma być na 

stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma być wykonany 

zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

• Przy przejściach przez przegrody p-poż. należy stosować przejścia o klasie odporności 

pożarowej zgodnej z odpornością przegrody. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach układać w kierunkach 

prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być 

zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji 

można je było łatwo zlokalizować. 

Przewód instalacji wodociągowej ma być montowany na wspornikach i uchwytach 

odpowiednio rozmieszczonych, w sposób zabezpieczający  przed zetknięciem z powierzchnią 

przegrody lub elementem konstrukcyjnym ścianki działowej. 

Przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej 

położone punkty czerpalne.  

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez które prowadzone są instalacje wykonać 

metodą wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji. 

Połączenia przewodów 

Połączenia kołnierzowe 

Zawory odcinające (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawór antyskażeniowy łączyć 

z instalacją poprzez kołnierze gwintowane łączone na uszczelki. Wymiary kołnierzy łączonych 

elementów mają być zgodne ze sobą. 

 

Połączenia gwintowane 

Kurki kulowe podtynkowe pełnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe 

kątowe do baterii,  złączki do węża, zawory antyskażeniowe montować należy na instalacji 

poprzez połączenia gwintowane. 

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał 

uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
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Próba szczelności 

Parametry pracy:  

Temperatura wody zimnej 10 °C. 

Temperatura wody ciepłej max. 55 °C. 

Ciśnienie robocze 5,0 bar. 

 

Badanie szczelności instalacji wodociągowych: 

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-

krotnej wielkości ciśnienia roboczego. 

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej 

wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być 

w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach 

próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne 

nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas 

próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie 

wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową 

(impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na 

przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być 

pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.  

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 

wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 °C. 

Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia 

wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych 

instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury 

należy powtórzyć po 4 h. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie 

instalacji. 

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora 

i Wykonawcę. 

 

Izolacja rurociągów 

Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacyjnej izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. 

Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza jak: 

• średnica wew. do 22 mm          - 20mm, 

• średnica wew. od 22 – 35 mm   - 30mm, 

• średnica wew. od 35 – 100 mm – równa średnicy wew. rury, 
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• średnica wew. ponad 100 mm   - 100mm. 

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe 

kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki 

poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Izolować zawory oraz inną  występującą armaturę. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste 

i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Jako materiał izolacyjny należy stosować otuliny THERMAFLEX. 

 

Znakowanie i mocowanie przewodów 

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, zgodnie z 

przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg załączonych stron 

zgodnie z PN-70/N-01270. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w 

pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych. 

Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia HILTI wraz z 

konstrukcją wsporczą. Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i 

wspornikach.  

 

Maksymalne rozstawy uchwytów podano w tabeli. 

Średnica rury 
[mm] 

Maksymalne odległość między 
uchwytami  [m] 

15 – 20 1,5 
25 – 32 2,0 
40 – 50 2,5 

65 3,0 
80 4,0 

 

Uwagi realizacyjne 

Na głównych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostępnych zabudować zawory 

odcinające, zawory oznaczyć. 

Projekt rozpatrywać bezwzględnie z projektem koordynacyjnym, technologicznym 

i architektonicznym. 

Rurociągi wody prowadzić ze spadkiem 0,3% w celu umożliwienia ich odwodnienia. 
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Przy przejściach przez stropy i ściany oraz strefy ppoż. stosować tuleje ochronne i przejścia 

ppoż. 

6.2 Kanalizacja sanitarna 

Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-

EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne układać kielichami 

w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia 

o temperaturze powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej 

i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość przewodów z PVC lub PE od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m 

mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 

izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie 

dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki 

przewodu powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach 

pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie 

przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje 

ochronne. 

Podejścia 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić  oddzielnie 

lub łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 

Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne 

z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 

2%. 

 

Piony 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie 

powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica 

pionu wynosi 0,07m, a dla pionów prowadzących ścieki  z misek ustępowych 0,10m. 

 

Przewody odpływowe (poziomy) 

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzką pomieszczeń, w których temperatura 

nie spada poniżej 0oC układać na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi 

do powierzchni rury wynosiła co najmniej 0,5m i była dostosowana do warstw 

podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.    
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Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych: 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny % 
< 110 2 15 
160 1,5 15 

 

Mocowanie przewodów 

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 

obejm.  

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % 
50 - 110 1,0 

> 110 1,25 

 
Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 

mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 

przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie 

elementy przewodów spustowych  mają być mocowane niezależnie. 

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej 

odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne. 

Pion wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki 

sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0m.  

 

Łączenie rur 

Cięcie rur 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem 

wyznaczyć miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, 

a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty 

należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 

Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów                          

i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

 

Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na 

bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu. Następnie zaznaczyć 

pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm. Końcówki 

kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.  
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Uwagi realizacyjne 

Piony kanalizacyjne wymagają obudowy z płyt gipsowo – kartonowych. Dla 

wszystkich pionów kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w ścianach gipsowo 

– kartonowych wykonać należy drzwiczki rewizyjne zapewniające dostęp do czyszczaków. 

Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pożarowych oraz ich przejścia przez w/w strefy 

zabezpieczyć odpowiednią izolacją. 

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonać jako kryte w ścianach lub w bruzdach. 

Odwodnienia posadzek wraz z lokalizacją odwodnień należy każdorazowo uzgadniać 

z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki 

w odwodnieniach liniowych stosować jako wzmocnione ruszty. 

Wykonać inwentaryzację powykonawczą. 

Kanalizacje wykonać zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z próbą szczelności. 

 

7. Uwagi końcowe 

1. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie objętych niniejszym 

projektem winny posiadać atest dopuszczający do stosowania na rynku polskim. 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  

cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

wytycznymi producentów rur. 

Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spełniać wymagania 

techniczne przywołanych systemów. 

2. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, 

deklaracje zgodności. 

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed 

rozpoczęciem robót winien opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany 

„Planem BIOZ” 

4. Podczas budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

 

8. Informacja dotycząca BIOZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót budowlanych przed 

przystąpieniem do ich wykonania zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia – wg pkt. opisu j.n.. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów  

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji: 

- wodociągowej, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacji deszczowej. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych 

w punkcie 3 niniejszego opracowania. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi   

Na terenie inwestycji nie występują żadne nietypowe zagrożenia. 

Zagrożenia wynikają jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych 

i instalacyjnych, prowadzenia prac na różnych wysokościach oraz ciągłego ruchu transportu 

samochodowego dowożącego materiały oraz wywożące zużyte materiały. 

Koordynacja tych działań to główny element trudności przy planowaniu harmonogramu 

budowy i mający wpływ na bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia pracowników. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia   

Do prac, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, należy przede wszystkim zaliczyć: 

-prace na wysokości przy montażu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami, 

-prace związane z montażem dużych i ciężkich elementów przy użyciu    

 specjalistycznych dźwigów i podnośników, 

-prace montażowe przy temperaturach poniżej -10°C, 

-prace montażowe przy użyciu maszyn i narzędzi zmechanizowanych, 

-prace przy urządzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadające ruchome elementy. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 

-upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu;  

-brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu); 

-przygniecenie pracownika urządzeniem podczas wykonywania robót montażowych przy 

użyciu żurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym 

rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

Jako czas występowania zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje 

się okres od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Planowana inwestycja jest wielobranżowym przedsięwzięciem budowlanym gdzie, na 

wyznaczonym obszarze, prowadzone będą roboty budowlane. Szkolenie i instruktaż 

pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność przestrzegania 

terminów i miejsca pracy dla poszczególnych grup pracowników, tak aby prace wykonywane 

były tylko tam, gdzie zostało to zaplanowane oraz na konieczność przestrzegania przez 

pracowników podstawowych przepisów BHP ze wzmożoną uwagą. 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokości, 

a zwłaszcza zapewnić: 

bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 

odpowiednie środki zabezpieczające, 

instruktaż pracowników, obejmujący w szczególności (art. 237 §1 Kodeksu pracy): 

a. imienny podział pracy, 

b. kolejność wykonywania zadań, 

c. wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

d. szkolenie pracowników wstępne i okresowe 

e. udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

f. bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu 

prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia 

winny mieć swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Zastosowane środki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu 

kołowego i pieszego winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót 

budowlanych. Kierownictwo robót winno oznakować plac budowy znakami bezpieczeństwa 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - zgodnie z Polską Normą PN-93/N-01256.02. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowiska pracy zgodnie 

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność środków ochrony 

indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać 
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i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

W przypadku wykonywania robót z dala od zakładu pracy zapewnić należy pracownikom 

schronisko, wyposażone w: 

• ogrzewanie (dotyczy pory zimowej), 

• miejsce do podgrzewania posiłków, 

• urządzenia sanitarne, 

• apteczkę pierwszej pomocy, 

• regulamin pracy, 

• instrukcję, dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, 

• adresy i telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. 

                                            

   autor projektu: 

           mgr inż. Piotr Siekierkowski 
 Nr upr. KUP/0133/POOS/05 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

                i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,      
       wodociągowych i kanalizacyjnych 
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WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN 

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 

1. Podstawa opracowania .................................................................................................  

2. Zakres opracowania ......................................................................................................  

3. Przyjęte rozwiązania projektowe ..................................................................................  

4. Obliczenia. .....................................................................................................................  

5. Wytyczne p.poż. ............................................................................................................  

6. Wykonanie robót ..........................................................................................................  

6.1 Instalacja  wodociągowa .................................................................................  

6.2 Kanalizacja sanitarna ......................................................................................   

7. Uwagi końcowe .............................................................................................................  

8. Informacja dotycząca BIOZ ...........................................................................................  

WYKAZ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ 

S01 Budynek „A” - Rzut garażu  – instalacja wod-kan                           skala 1:100 

S02 Budynek „A” - Rzut parteru – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S03 Budynek „A” - Rzut 1 piętra – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S04 Budynek „A” - Rzut 2 piętra – instalacja wod-kan             skala 1:100 

S05 Budynek „A” - Rzut 3 piętra – instalacja wod-kan                                      skala 1:100 

S06 Budynek „A” - Rzut 4 piętra – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S07 Budynek „A” - Rzut dachu – instalacja wod-kan                                         skala 1:100 

S08 Budynek „A” – Rozwinięcie instalacji wody                                         skala 1:100 

S09 Budynek „A” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.1                                  skala 1:100 

S10 Budynek „A” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.2                                  skala 1:100 

S11 Budynek „A” – Rozwinięcie kanalizacji deszczowej                                   skala 1:100 

S12 Budynek „B” - Rzut garażu  – instalacja wod-kan                           skala 1:100 

S13 Budynek „B” - Rzut parteru – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S14 Budynek „B” - Rzut 1 piętra – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S15 Budynek „B” - Rzut 2 piętra – instalacja wod-kan             skala 1:100 

S16 Budynek „B” - Rzut 3 piętra – instalacja wod-kan                                      skala 1:100 

S17 Budynek „B” - Rzut 4 piętra – instalacja wod-kan                skala 1:100 

S18 Budynek „B” - Rzut dachu – instalacja wod-kan                                          skala 1:100 

S19 Budynek „B” – Rozwinięcie instalacji wody                                         skala 1:100 

S20 Budynek „B” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.1                                  skala 1:100 

S21 Budynek „B” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.2                                  skala 1:100 

S22 Budynek „B” – Rozwinięcie kanalizacji deszczowej                                    skala 1:100 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr 130/1, 

130/2 i 130/3 obręb 487 - ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, 85-713 Bydgoszcz 

 

1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Inwestora; 

• Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy; 

• Aktualne rzuty i przekroje branży architektonicznej; 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

• Aktualne normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania. 

• instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji; 

• instalacja kanalizacji sanitarnej, 

• instalacja kanalizacji deszczowej. 

 

3. Przyjęte rozwiązania projektowe dla obu budynków 

 

Instalacja wody zimnej 

Projektowana instalacja wodociągowa w budynkach ma za zadanie dostarczenie 

wody na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p.poż. (hydrant DN33 w garażu). Projektuje 

się montaż: umywalek, zlewozmywaków, wanien, misek ustępowych, przewidziano także 

podejścia pod pralki automatyczne i zmywarki do naczyń.  

Instalację wodociągową na cele bytowe wykonać z rur i kształtek tworzywowych 

natomiast instalację p.poż. wykonać ze stali ocynkowanej. Zabezpieczeniem ciśnienia 

w instalacji p.poż. w przypadku rozszczelnienia instalacji socjalnej będzie zawór priorytetu 

DH 300 prod. Honeywell zamontowany na przewodzie instalacji socjalnej w pomieszczeniu 

technicznym w piwnicy (przewody tworzywowe winny zaczynać się dopiero za zaworem). 

Zawór automatycznie odetnie zasilanie instalacji socjalnej w przypadku wykrycia spadku 

ciśnienia po jej stronie, kierując cały przepływ w stronę instalacji hydrantowej. Zawór nie 

wymaga zasilenia w energię elektryczną. 

Instalację wody zimnej  wykonać z rur i kształtek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT 

System montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta 

zastosowanych rur. Przewody rozprowadzające układać pod stropem garażu podziemnego, a 

piony prowadzić w szachtach montażowych. Podejścia do armatury czerpalnej wykonać pod 

posadzką w karbowanych rurach osłonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL). 

Na podejściu do pionu oraz na odgałęzieniach do mieszkań zastosować zawory kulowe 

przelotowe.  
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Opomiarowanie zużycia wody dla każdego budynku realizowane będzie poprzez 

zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym, zaworem antyskażeniowym 

typu EA, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami odcinającymi. Zestaw wodomierzowy 

zostanie zamontowany w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie 

garażu. W pomieszczeniu tym przewidziano również montaż zestawu wodomierzowego dla 

układu podlewania zieleni (przewiduje się montaż zaworów czerpalnych mrozoodpornych, 

które zostaną zamontowane na ścianie zewnętrznej budynku). 

Poziomy wodociągowe izolować pianką PUR – zabezpieczenie przed roszeniem. 

Projektuje się indywidualne opomiarowania mieszkań poprzez wodomierze 

zlokalizowane w szachtach wewnątrz łazienek w mieszkaniach. Wodomierze zlokalizować  

w miejscach łatwo dostępnych, umożliwiających odczyt zużycia wody oraz ich wymianę. 

Zastosować wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej i ciepłej. Wodomierze są 

przystosowane do montażu modułu radiowego do zdalnego odczytu wartości zużycia. 

Zaprojektowano radiowy system odczytu wskazań wodomierzy z wykorzystaniem 

koncentratora. Sygnał radiowy przesyłany będzie do koncentratora danych umieszczonego  

w pom. teletechnicznym (montaż systemu wg wytycznych producenta systemu).Przed 

każdym zaworem za złączką do węża należy zamontować zawór antyskażeniowy typu HA. 

Instalację ppoż. wykonać z rur i kształtek ze stali ocynkowanej. Wodę na cele ppoż. 

należy doprowadzić do hydrantów HP33 w garażu. Przewidziano cyrkulację wody z instalacji 

ppoż. poprzez podłączenie miski ustępowej z pomieszczenia gospodarczego. 

W projektowanym budynku w celu utrzymania ciśnienia dyspozycyjnego na 

poziomie 1,0 bar na najbardziej oddalonym punkcie czerpalnym będzie konieczne 

zamontowanie zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy należy zamontować w 

pomieszczeniu wodomierza w części garażowej budynków. W przypadku wystąpienia 

wystarczającego ciśnienia z zestawu należy zrezygnować. 

 

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 

Ciepła woda w projektowanych budynkach przygotowywana będzie węźle cieplnym 

(przewidziano odrębne . Instalację c.w. (przewody ciepłej wody i cyrkulacji) wykonać z rur  

i kształtek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT. Przewody układać równolegle do instalacji 

wody zimnej, również w osłonach typu „PESZEL”. Wszystkie przewody zaizolować otulinami  

z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

 Na podejściu do pionu ciepłej wody oraz na odgałęzieniach do poszczególnych 

mieszkań zastosować zawory kulowe przelotowe. Na podejściach do pionów cyrkulacyjnych 

zainstalować termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W celu wymuszenia obiegu wody 

cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w węźle cieplnym pompa cyrkulacyjna (wg projektu 

węzła cieplnego). 

Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie 

oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed 
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oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów 

i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne ppróbne=1.0MPa, zgodnie 

z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno 

odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. 

Instalacja wody ciepłej musi umożliwić uzyskanie w punktach czerpalnych wody o 

temp. nie niższej niż 55oC i nie wyższej niż 60oC. 

Zastosowane materiały muszą umożliwić przeprowadzenie ciągłej lub okresowej 

dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną, bez obniżania trwałości instalacji 

i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest 

zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70oC i nie 

wyższej niż 80oC. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Powstające ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanych budynków odprowadzane 

będą przewodami PVC Ø0,11m oraz PVC Ø0,16m do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej 

(wg projektu zewnętrznych instalacji wod-kan). 

Instalacja wyposażona będzie w: umywalki, zlewozmywaki, wanny, miski ustępowe 

oraz wpusty podłogowe. Przewidziano również podejścia kanalizacyjne pod pralki 

automatyczne i zmywarki do naczyń. 

W garażu – w pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać studzienkę 

schładzającą ø1,0m. Studnię wykonać jako przelewową. Przewidziano grawitacyjne 

odprowadzenie ścieków ze studni schładzającej – do projektowanej kanalizacji sanitarnej.  

W pomieszczeniu węzła zlokalizowano wpust podłogowy wykonany z materiału odpornego 

na chwilowe działanie wysokiej temperatury. Odcinek między wpustem podłogowym,  

a studnią schładzającą także należy wykonać z materiału odpornego na chwilowe działanie 

wysokiej temperatury. 

    Ścieki z posadzki w pomieszczeniu garażu należy doprowadzić do projektowanej 

kanalizacji sanitarnej poprzez odwodnienie liniowe oraz projektowany separator 

koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem. 

 Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych  

o połączeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu ścian i w ich przestrzeniach 

montażowych lub pod stropem piwnicy. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach  

i zakończyć kominkami wywiewnymi. Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej nad 

posadzką piwnicy w miejscach dostępnych należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne  

z PCV. Odcinki tłoczne kanalizacji sanitarnej wykonać z rur ciśnieniowych PEHD. 

Zaprojektowano piony kanalizacyjne z wentylacją boczną (obejściową). Piony wentylacji 

bocznej prowadzić równolegle do głównych pionów. 
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Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

Ze względu na możliwość występowania gazu z instalacji samochodów zasilanych propan-

butanem na wszystkich studniach w garażu podziemnym stosować włazy gazoszczelne, a wpusty 

i odwodnienia zasyfonować. 

 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Powstające ścieki deszczowe z dachów projektowanych budynków oraz z wpustów 

deszczowych na tarasach odprowadzane będą przewodami PVC Ø0,11m oraz PVC Ø0,16m 

do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej (wg projektu zewnętrznych instalacji wod-kan). 

Przewidziano montaż rur spustowych wewnątrz budynku. Projektowane wpusty 

dachowe będą podgrzewane elektrycznie.  

     Instalację kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych  

o połączeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu ścian i w ich przestrzeniach 

montażowych lub pod stropem piwnicy. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

 

4. Obliczenia 

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i ciepłej wody użytkowej wykonano na podstawie 

Polskiej Normy PN-92/B-01706 

Budynek „A” 

Lp Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ 

wody  

[dm3/s] 

Woda 

zimna qn 

[dm3/s] 

Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Umywalka 48 0,07 3,36 3,36 

2 Zlewozmywak 46 0,07 3,22 3,22 

3 Zmywarka 44 0,15 6,60 - 

4 Wanna/Natrysk 44 0,15 6,60 6,60 

5 Pralka automatyczna 44 0,25 11,0 - 

6 Miska ustępowa 49 0,13 6,37 - 

7 
Zawór czerpalny, mrozoodporny 
do podlewania zieleni 

3 0,30 0,90 - 

8    38,05 13,80 

9  qn  51,23 

10   3,19 7,0)(7,1 21,0 −⋅=  nqq
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Dla określenia średnicy zasilenia maksymalny sekundowy przepływ wyliczono (wg normy PN-

92/B-01706) ze wzoru: 

qmax sek = 1,7( Σ qn )0,21 - 0,7  dla qn >20 l/s 

 gdzie: 

  qmax sek - przepływ obliczeniowy wody ( l/s ) 

  Σ qn - suma normatywnych wypływów wody dla punktów czerpalnych  

       określonych powyżej 

  Σ qn = 51,23 l/s 

  qmax sek = 1,7 x (51,23)0,21- 0,7= 3,19 l /s = 11,47 m3/h 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. : 1,5 l/s 

 

Celem określenia średnicy przewodu zasilającego oraz doboru wodomierza przyjęto 

zapotrzebowanie bytowo-socjalne: 

Q = 11,47 m3/h 

 

Budynek „B” 

Lp Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ 

wody  

[dm3/s] 

Woda 

zimna qn 

[dm3/s] 

Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Umywalka 51 0,07 3,57 3,57 

2 Zlewozmywak 43 0,07 3,01 3,01 

3 Zmywarka 42 0,15 6,30 - 

4 Wanna/Natrysk 45 0,15 6,75 6,75 

5 Pralka automatyczna 42 0,25 10,50 - 

6 Miska ustępowa 51 0,13 6,63 - 

7 
Zawór czerpalny, mrozoodporny 
do podlewania zieleni 

3 0,30 0,90 - 

8    37,66 13,33 

9  qn  50,99 

10   3,18 

 

 

Dla określenia średnicy zasilenia maksymalny sekundowy przepływ wyliczono (wg normy PN-

92/B-01706) ze wzoru: 

qmax sek = 1,7( Σ qn )0,21 - 0,7  dla qn >20 l/s 

 gdzie: 

7,0)(7,1 21,0 −⋅=  nqq
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  qmax sek - przepływ obliczeniowy wody ( l/s ) 

  Σ qn - suma normatywnych wypływów wody dla punktów czerpalnych  

       określonych powyżej 

  Σ qn = 50,99 l/s 

  qmax sek = 1,7 x (50,99)0,21- 0,7= 3,18 l /s = 11,45 m3/h 

 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. : 1,5 l/s 

 

Celem określenia średnicy przewodu zasilającego oraz doboru wodomierza przyjęto 

zapotrzebowanie bytowo-socjalne: 

Q = 11,47 m3/h 

 

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-

01707 

Budynek „A” 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Równoważnik 

odpływu AWs 

 AWs  

1 Umywalka 48 0,5 24,0 

2 Zlewozmywak 46 1,0 46,0 

3 Zmywarka 44 1,0 44,0 

4 Wanna 44 1,0 44,0 

5 Pralka automatyczna 44 1,5 66,0 

6 Miska ustępowa 49 2,5 122,5 

7 Wpust podłogowy 3 2,0 6,0 

8  AWs   352,5 

9 = AWsKqs  K=0,5 9,39 dm3/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych – budynki „A” i ”B”, dz. nr 130/1, 130/2, 130/3 obręb 487 -  

ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, Bydgoszcz 85-713, Projekt wykonawczy - wewnętrzne  instalacje wod-kan 

 

 
Opracowanie:  
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego  PROKAN Piotr Siekierkowski  
Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl 

15 
 

Budynek „B” 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Równoważnik 

odpływu AWs 

 AWs  

1 Umywalka 51 0,5 25,5 

2 Zlewozmywak 43 1,0 43,0 

3 Zmywarka 42 1,0 42,0 

4 Wanna 45 1,0 45,0 

5 Pralka automatyczna 42 1,5 63,0 

6 Miska ustępowa 51 2,5 127,5 

7 Wpust podłogowy 3 2,0 6,0 

8  AWs   352,0 

9 = AWsKqs  K=0,5 9,38 dm3/s 

 

 

5. Wytyczne p.poż. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

2. Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych 

rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy 

do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych 

w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, 

powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 

terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza 

budynku. 

5. Na przewodzie zimnej wody na odgałęzieniu na cele bytowe zamontować zawór 

pierwszeństwa DH300, celem zabezpieczenia ciśnienia w instalacji zasilającej hydranty p.poż. 

 

Rurociągi 

W celu zabezpieczenia p.poż. instalację hydrantową - p.poż. wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych.  
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W przypadku rur stalowych wszystkie przejścia rurociągów instalacji przez przegrody 

między strefami pożarowymi wypełnić ognioochronną masą uszczelniającą, np. typu CP601S 

firmy HILTI. 

W przypadku rur PVC przy wszystkich przejściach rurociągów instalacji przez 

przegrody między strefami pożarowymi stosować obejmy ognioochronne, np. typu CP644 

firmy HILTI. 

 

Stosować hydranty DN33 z wężem półsztywnym długości 30mb. 

 

6. Wykonanie robót. 

6.1 Instalacja wodociągowa. 

Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 

 

Rury stalowe 

Rury składować w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach 

drewnianych. Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą 

klinów drewnianych przybitych do podkładów. 

Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 

Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych asortymentów.  

Dostarczone na budowę rury mają być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez  

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  

 

 

Rury  tworzywowe 

Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30ºC. 

Rury  należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach 

o wysokości do 1,50m. 

Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane 

z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.  

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: 
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych, 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, 

odpowiadają założeniom projektowym. 

Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym 

oraz suchym. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 

zamontowaniem   armatury należy sprawdzić, czy: 

• na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; 

w przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć 

naftą, 

• wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

• przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie 

zmienia swoje położenie, 

• armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 

• uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inżyniera robót.  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt 

gwarantujący właściwą jakość robót. 

Do robót montażowych można stosować: 

• Piły elektryczne 

• Gwintownice do rur 

• Giętarki do gięcia  

• Piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur  

• Nożyce zapadkowe, obcinaki krążkowe do rur  

• Zgrzewarka do rur  

• Wiertarki 

• Rusztowania  
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Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inżynier. 

Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

Prowadzenie przewodów 

Główne rurociągi rozprowadzające w.z., w.c. i cyrk. do poszczególnych pomieszczeń 

prowadzić pod stropami garażu, poniżej instalacji elektrycznej (10cm) lub w posadzkach. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych 

(uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania 

przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla 

materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić 

swobodne poosiowe przesuwanie się rur. 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych ma być zgodny                        

z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpór bez akceptacji 

Inwestora.  

Na odgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń technologicznych, 

punktach podłączeń stosować zawory odcinające. Umywalki, zlewozmywaki, zamawiać do 

zainstalowania baterii stojących. Każda bateria stojąca powinna posiadać indywidualne 

zawory odcinające. 

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 

• nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów 

elektrycznych. 

• minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych 

powinny wynosić 10cm. 

• Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 

uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić 

łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych 

i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy 

stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja  uchwytów stosowanych do mocowania 

przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
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• Podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach 

poboru wody. 

• W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje 

ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między 

rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 

przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma być na 

stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma być wykonany 

zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

• Przy przejściach przez przegrody p-poż. należy stosować przejścia o klasie odporności 

pożarowej zgodnej z odpornością przegrody. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach układać w kierunkach 

prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być 

zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji 

można je było łatwo zlokalizować. 

Przewód instalacji wodociągowej ma być montowany na wspornikach i uchwytach 

odpowiednio rozmieszczonych, w sposób zabezpieczający  przed zetknięciem z powierzchnią 

przegrody lub elementem konstrukcyjnym ścianki działowej. 

Przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej 

położone punkty czerpalne.  

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez które prowadzone są instalacje wykonać 

metodą wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji. 

Połączenia przewodów 

Połączenia kołnierzowe 

Zawory odcinające (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawór antyskażeniowy łączyć 

z instalacją poprzez kołnierze gwintowane łączone na uszczelki. Wymiary kołnierzy łączonych 

elementów mają być zgodne ze sobą. 

 

Połączenia gwintowane 

Kurki kulowe podtynkowe pełnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe 

kątowe do baterii,  złączki do węża, zawory antyskażeniowe montować należy na instalacji 

poprzez połączenia gwintowane. 

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał 

uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
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Próba szczelności 

Parametry pracy:  

Temperatura wody zimnej 10 °C. 

Temperatura wody ciepłej max. 55 °C. 

Ciśnienie robocze 5,0 bar. 

 

Badanie szczelności instalacji wodociągowych: 

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-

krotnej wielkości ciśnienia roboczego. 

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej 

wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być 

w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach 

próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne 

nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas 

próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie 

wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową 

(impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na 

przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być 

pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.  

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 

wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 °C. 

Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia 

wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych 

instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury 

należy powtórzyć po 4 h. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie 

instalacji. 

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora 

i Wykonawcę. 

 

Izolacja rurociągów 

Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacyjnej izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. 

Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza jak: 

• średnica wew. do 22 mm          - 20mm, 

• średnica wew. od 22 – 35 mm   - 30mm, 

• średnica wew. od 35 – 100 mm – równa średnicy wew. rury, 
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• średnica wew. ponad 100 mm   - 100mm. 

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe 

kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki 

poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Izolować zawory oraz inną  występującą armaturę. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste 

i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Jako materiał izolacyjny należy stosować otuliny THERMAFLEX. 

 

Znakowanie i mocowanie przewodów 

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, zgodnie z 

przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg załączonych stron 

zgodnie z PN-70/N-01270. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w 

pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych. 

Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia HILTI wraz z 

konstrukcją wsporczą. Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i 

wspornikach.  

 

Maksymalne rozstawy uchwytów podano w tabeli. 

Średnica rury 
[mm] 

Maksymalne odległość między 
uchwytami  [m] 

15 – 20 1,5 
25 – 32 2,0 
40 – 50 2,5 

65 3,0 
80 4,0 

 

Uwagi realizacyjne 

Na głównych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostępnych zabudować zawory 

odcinające, zawory oznaczyć. 

Projekt rozpatrywać bezwzględnie z projektem koordynacyjnym, technologicznym 

i architektonicznym. 

Rurociągi wody prowadzić ze spadkiem 0,3% w celu umożliwienia ich odwodnienia. 
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Przy przejściach przez stropy i ściany oraz strefy ppoż. stosować tuleje ochronne i przejścia 

ppoż. 

6.2 Kanalizacja sanitarna 

Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-

EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne układać kielichami 

w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia 

o temperaturze powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej 

i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość przewodów z PVC lub PE od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m 

mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 

izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie 

dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki 

przewodu powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach 

pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie 

przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje 

ochronne. 

Podejścia 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić  oddzielnie 

lub łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 

Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne 

z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 

2%. 

 

Piony 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie 

powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica 

pionu wynosi 0,07m, a dla pionów prowadzących ścieki  z misek ustępowych 0,10m. 

 

Przewody odpływowe (poziomy) 

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzką pomieszczeń, w których temperatura 

nie spada poniżej 0oC układać na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi 

do powierzchni rury wynosiła co najmniej 0,5m i była dostosowana do warstw 

podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.    
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Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych: 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny % 
< 110 2 15 
160 1,5 15 

 

Mocowanie przewodów 

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 

obejm.  

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % 
50 - 110 1,0 

> 110 1,25 

 
Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 

mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 

przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie 

elementy przewodów spustowych  mają być mocowane niezależnie. 

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej 

odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne. 

Pion wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki 

sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0m.  

 

Łączenie rur 

Cięcie rur 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem 

wyznaczyć miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, 

a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty 

należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 

Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów                          

i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

 

Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na 

bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu. Następnie zaznaczyć 

pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm. Końcówki 

kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.  
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Uwagi realizacyjne 

Piony kanalizacyjne wymagają obudowy z płyt gipsowo – kartonowych. Dla 

wszystkich pionów kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w ścianach gipsowo 

– kartonowych wykonać należy drzwiczki rewizyjne zapewniające dostęp do czyszczaków. 

Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pożarowych oraz ich przejścia przez w/w strefy 

zabezpieczyć odpowiednią izolacją. 

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonać jako kryte w ścianach lub w bruzdach. 

Odwodnienia posadzek wraz z lokalizacją odwodnień należy każdorazowo uzgadniać 

z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki 

w odwodnieniach liniowych stosować jako wzmocnione ruszty. 

Wykonać inwentaryzację powykonawczą. 

Kanalizacje wykonać zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z próbą szczelności. 

 

7. Uwagi końcowe 

1. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie objętych niniejszym 

projektem winny posiadać atest dopuszczający do stosowania na rynku polskim. 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  

cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

wytycznymi producentów rur. 

Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spełniać wymagania 

techniczne przywołanych systemów. 

2. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, 

deklaracje zgodności. 

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed 

rozpoczęciem robót winien opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany 

„Planem BIOZ” 

4. Podczas budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

 

8. Informacja dotycząca BIOZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót budowlanych przed 

przystąpieniem do ich wykonania zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia – wg pkt. opisu j.n.. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów  

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji: 

- wodociągowej, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacji deszczowej. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych 

w punkcie 3 niniejszego opracowania. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi   

Na terenie inwestycji nie występują żadne nietypowe zagrożenia. 

Zagrożenia wynikają jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych 

i instalacyjnych, prowadzenia prac na różnych wysokościach oraz ciągłego ruchu transportu 

samochodowego dowożącego materiały oraz wywożące zużyte materiały. 

Koordynacja tych działań to główny element trudności przy planowaniu harmonogramu 

budowy i mający wpływ na bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia pracowników. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia   

Do prac, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, należy przede wszystkim zaliczyć: 

-prace na wysokości przy montażu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami, 

-prace związane z montażem dużych i ciężkich elementów przy użyciu    

 specjalistycznych dźwigów i podnośników, 

-prace montażowe przy temperaturach poniżej -10°C, 

-prace montażowe przy użyciu maszyn i narzędzi zmechanizowanych, 

-prace przy urządzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadające ruchome elementy. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 

-upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu;  

-brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu); 

-przygniecenie pracownika urządzeniem podczas wykonywania robót montażowych przy 

użyciu żurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym 

rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

Jako czas występowania zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje 

się okres od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Planowana inwestycja jest wielobranżowym przedsięwzięciem budowlanym gdzie, na 

wyznaczonym obszarze, prowadzone będą roboty budowlane. Szkolenie i instruktaż 

pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność przestrzegania 

terminów i miejsca pracy dla poszczególnych grup pracowników, tak aby prace wykonywane 

były tylko tam, gdzie zostało to zaplanowane oraz na konieczność przestrzegania przez 

pracowników podstawowych przepisów BHP ze wzmożoną uwagą. 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokości, 

a zwłaszcza zapewnić: 

bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 

odpowiednie środki zabezpieczające, 

instruktaż pracowników, obejmujący w szczególności (art. 237 §1 Kodeksu pracy): 

a. imienny podział pracy, 

b. kolejność wykonywania zadań, 

c. wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

d. szkolenie pracowników wstępne i okresowe 

e. udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

f. bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu 

prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia 

winny mieć swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Zastosowane środki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu 

kołowego i pieszego winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót 

budowlanych. Kierownictwo robót winno oznakować plac budowy znakami bezpieczeństwa 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - zgodnie z Polską Normą PN-93/N-01256.02. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowiska pracy zgodnie 

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność środków ochrony 

indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać 
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i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

W przypadku wykonywania robót z dala od zakładu pracy zapewnić należy pracownikom 

schronisko, wyposażone w: 

• ogrzewanie (dotyczy pory zimowej), 

• miejsce do podgrzewania posiłków, 

• urządzenia sanitarne, 

• apteczkę pierwszej pomocy, 

• regulamin pracy, 

• instrukcję, dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, 

• adresy i telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. 

                                            

   autor projektu: 

           mgr inż. Piotr Siekierkowski 
 Nr upr. KUP/0133/POOS/05 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

                i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,      
       wodociągowych i kanalizacyjnych 

 



Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych – budynki „A” i ”B”, dz. nr 130/1, 130/2, 130/3 obręb 487 -  

ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, Bydgoszcz 85-713, Projekt wykonawczy - wewnętrzne  instalacje wod-kan 

 

 
Opracowanie:  
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego  PROKAN Piotr Siekierkowski  
Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl 

8 
 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN 

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 

1. Podstawa opracowania .................................................................................................  

2. Zakres opracowania ......................................................................................................  

3. Przyjęte rozwiązania projektowe ..................................................................................  

4. Obliczenia. .....................................................................................................................  

5. Wytyczne p.poż. ............................................................................................................  

6. Wykonanie robót ..........................................................................................................  

6.1 Instalacja  wodociągowa .................................................................................  

6.2 Kanalizacja sanitarna ......................................................................................   
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8. Informacja dotycząca BIOZ ...........................................................................................  

WYKAZ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ 

S01 Budynek „A” - Rzut garażu  – instalacja wod-kan                           skala 1:100 

S02 Budynek „A” - Rzut parteru – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S03 Budynek „A” - Rzut 1 piętra – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S04 Budynek „A” - Rzut 2 piętra – instalacja wod-kan             skala 1:100 

S05 Budynek „A” - Rzut 3 piętra – instalacja wod-kan                                      skala 1:100 

S06 Budynek „A” - Rzut 4 piętra – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S07 Budynek „A” - Rzut dachu – instalacja wod-kan                                         skala 1:100 

S08 Budynek „A” – Rozwinięcie instalacji wody                                         skala 1:100 

S09 Budynek „A” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.1                                  skala 1:100 

S10 Budynek „A” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.2                                  skala 1:100 

S11 Budynek „A” – Rozwinięcie kanalizacji deszczowej                                   skala 1:100 

S12 Budynek „B” - Rzut garażu  – instalacja wod-kan                           skala 1:100 

S13 Budynek „B” - Rzut parteru – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S14 Budynek „B” - Rzut 1 piętra – instalacja wod-kan               skala 1:100 

S15 Budynek „B” - Rzut 2 piętra – instalacja wod-kan             skala 1:100 

S16 Budynek „B” - Rzut 3 piętra – instalacja wod-kan                                      skala 1:100 

S17 Budynek „B” - Rzut 4 piętra – instalacja wod-kan                skala 1:100 

S18 Budynek „B” - Rzut dachu – instalacja wod-kan                                          skala 1:100 

S19 Budynek „B” – Rozwinięcie instalacji wody                                         skala 1:100 

S20 Budynek „B” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.1                                  skala 1:100 

S21 Budynek „B” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.2                                  skala 1:100 

S22 Budynek „B” – Rozwinięcie kanalizacji deszczowej                                    skala 1:100 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr 130/1, 

130/2 i 130/3 obręb 487 - ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, 85-713 Bydgoszcz 

 

1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Inwestora; 

• Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy; 

• Aktualne rzuty i przekroje branży architektonicznej; 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

• Aktualne normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania. 

• instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji; 

• instalacja kanalizacji sanitarnej, 

• instalacja kanalizacji deszczowej. 

 

3. Przyjęte rozwiązania projektowe dla obu budynków 

 

Instalacja wody zimnej 

Projektowana instalacja wodociągowa w budynkach ma za zadanie dostarczenie 

wody na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p.poż. (hydrant DN33 w garażu). Projektuje 

się montaż: umywalek, zlewozmywaków, wanien, misek ustępowych, przewidziano także 

podejścia pod pralki automatyczne i zmywarki do naczyń.  

Instalację wodociągową na cele bytowe wykonać z rur i kształtek tworzywowych 

natomiast instalację p.poż. wykonać ze stali ocynkowanej. Zabezpieczeniem ciśnienia 

w instalacji p.poż. w przypadku rozszczelnienia instalacji socjalnej będzie zawór priorytetu 

DH 300 prod. Honeywell zamontowany na przewodzie instalacji socjalnej w pomieszczeniu 

technicznym w piwnicy (przewody tworzywowe winny zaczynać się dopiero za zaworem). 

Zawór automatycznie odetnie zasilanie instalacji socjalnej w przypadku wykrycia spadku 

ciśnienia po jej stronie, kierując cały przepływ w stronę instalacji hydrantowej. Zawór nie 

wymaga zasilenia w energię elektryczną. 

Instalację wody zimnej  wykonać z rur i kształtek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT 

System montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta 

zastosowanych rur. Przewody rozprowadzające układać pod stropem garażu podziemnego, a 

piony prowadzić w szachtach montażowych. Podejścia do armatury czerpalnej wykonać pod 

posadzką w karbowanych rurach osłonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL). 

Na podejściu do pionu oraz na odgałęzieniach do mieszkań zastosować zawory kulowe 

przelotowe.  
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Opomiarowanie zużycia wody dla każdego budynku realizowane będzie poprzez 

zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym, zaworem antyskażeniowym 

typu EA, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami odcinającymi. Zestaw wodomierzowy 

zostanie zamontowany w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie 

garażu. W pomieszczeniu tym przewidziano również montaż zestawu wodomierzowego dla 

układu podlewania zieleni (przewiduje się montaż zaworów czerpalnych mrozoodpornych, 

które zostaną zamontowane na ścianie zewnętrznej budynku). 

Poziomy wodociągowe izolować pianką PUR – zabezpieczenie przed roszeniem. 

Projektuje się indywidualne opomiarowania mieszkań poprzez wodomierze 

zlokalizowane w szachtach wewnątrz łazienek w mieszkaniach. Wodomierze zlokalizować  

w miejscach łatwo dostępnych, umożliwiających odczyt zużycia wody oraz ich wymianę. 

Zastosować wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej i ciepłej. Wodomierze są 

przystosowane do montażu modułu radiowego do zdalnego odczytu wartości zużycia. 

Zaprojektowano radiowy system odczytu wskazań wodomierzy z wykorzystaniem 

koncentratora. Sygnał radiowy przesyłany będzie do koncentratora danych umieszczonego  

w pom. teletechnicznym (montaż systemu wg wytycznych producenta systemu).Przed 

każdym zaworem za złączką do węża należy zamontować zawór antyskażeniowy typu HA. 

Instalację ppoż. wykonać z rur i kształtek ze stali ocynkowanej. Wodę na cele ppoż. 

należy doprowadzić do hydrantów HP33 w garażu. Przewidziano cyrkulację wody z instalacji 

ppoż. poprzez podłączenie miski ustępowej z pomieszczenia gospodarczego. 

W projektowanym budynku w celu utrzymania ciśnienia dyspozycyjnego na 

poziomie 1,0 bar na najbardziej oddalonym punkcie czerpalnym będzie konieczne 

zamontowanie zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy należy zamontować w 

pomieszczeniu wodomierza w części garażowej budynków. W przypadku wystąpienia 

wystarczającego ciśnienia z zestawu należy zrezygnować. 

 

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 

Ciepła woda w projektowanych budynkach przygotowywana będzie węźle cieplnym 

(przewidziano odrębne . Instalację c.w. (przewody ciepłej wody i cyrkulacji) wykonać z rur  

i kształtek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT. Przewody układać równolegle do instalacji 

wody zimnej, również w osłonach typu „PESZEL”. Wszystkie przewody zaizolować otulinami  

z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

 Na podejściu do pionu ciepłej wody oraz na odgałęzieniach do poszczególnych 

mieszkań zastosować zawory kulowe przelotowe. Na podejściach do pionów cyrkulacyjnych 

zainstalować termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W celu wymuszenia obiegu wody 

cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w węźle cieplnym pompa cyrkulacyjna (wg projektu 

węzła cieplnego). 

Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie 

oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed 
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oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów 

i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne ppróbne=1.0MPa, zgodnie 

z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno 

odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. 

Instalacja wody ciepłej musi umożliwić uzyskanie w punktach czerpalnych wody o 

temp. nie niższej niż 55oC i nie wyższej niż 60oC. 

Zastosowane materiały muszą umożliwić przeprowadzenie ciągłej lub okresowej 

dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną, bez obniżania trwałości instalacji 

i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest 

zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70oC i nie 

wyższej niż 80oC. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Powstające ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanych budynków odprowadzane 

będą przewodami PVC Ø0,11m oraz PVC Ø0,16m do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej 

(wg projektu zewnętrznych instalacji wod-kan). 

Instalacja wyposażona będzie w: umywalki, zlewozmywaki, wanny, miski ustępowe 

oraz wpusty podłogowe. Przewidziano również podejścia kanalizacyjne pod pralki 

automatyczne i zmywarki do naczyń. 

W garażu – w pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać studzienkę 

schładzającą ø1,0m. Studnię wykonać jako przelewową. Przewidziano grawitacyjne 

odprowadzenie ścieków ze studni schładzającej – do projektowanej kanalizacji sanitarnej.  

W pomieszczeniu węzła zlokalizowano wpust podłogowy wykonany z materiału odpornego 

na chwilowe działanie wysokiej temperatury. Odcinek między wpustem podłogowym,  

a studnią schładzającą także należy wykonać z materiału odpornego na chwilowe działanie 

wysokiej temperatury. 

    Ścieki z posadzki w pomieszczeniu garażu należy doprowadzić do projektowanej 

kanalizacji sanitarnej poprzez odwodnienie liniowe oraz projektowany separator 

koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem. 

 Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych  

o połączeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu ścian i w ich przestrzeniach 

montażowych lub pod stropem piwnicy. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach  

i zakończyć kominkami wywiewnymi. Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej nad 

posadzką piwnicy w miejscach dostępnych należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne  

z PCV. Odcinki tłoczne kanalizacji sanitarnej wykonać z rur ciśnieniowych PEHD. 

Zaprojektowano piony kanalizacyjne z wentylacją boczną (obejściową). Piony wentylacji 

bocznej prowadzić równolegle do głównych pionów. 
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Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

Ze względu na możliwość występowania gazu z instalacji samochodów zasilanych propan-

butanem na wszystkich studniach w garażu podziemnym stosować włazy gazoszczelne, a wpusty 

i odwodnienia zasyfonować. 

 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Powstające ścieki deszczowe z dachów projektowanych budynków oraz z wpustów 

deszczowych na tarasach odprowadzane będą przewodami PVC Ø0,11m oraz PVC Ø0,16m 

do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej (wg projektu zewnętrznych instalacji wod-kan). 

Przewidziano montaż rur spustowych wewnątrz budynku. Projektowane wpusty 

dachowe będą podgrzewane elektrycznie.  

     Instalację kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych  

o połączeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu ścian i w ich przestrzeniach 

montażowych lub pod stropem piwnicy. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

 

4. Obliczenia 

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i ciepłej wody użytkowej wykonano na podstawie 

Polskiej Normy PN-92/B-01706 

Budynek „A” 

Lp Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ 

wody  

[dm3/s] 

Woda 

zimna qn 

[dm3/s] 

Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Umywalka 48 0,07 3,36 3,36 

2 Zlewozmywak 46 0,07 3,22 3,22 

3 Zmywarka 44 0,15 6,60 - 

4 Wanna/Natrysk 44 0,15 6,60 6,60 

5 Pralka automatyczna 44 0,25 11,0 - 

6 Miska ustępowa 49 0,13 6,37 - 

7 
Zawór czerpalny, mrozoodporny 
do podlewania zieleni 

3 0,30 0,90 - 

8    38,05 13,80 

9  qn  51,23 

10   3,19 7,0)(7,1 21,0 −⋅=  nqq
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Dla określenia średnicy zasilenia maksymalny sekundowy przepływ wyliczono (wg normy PN-

92/B-01706) ze wzoru: 

qmax sek = 1,7( Σ qn )0,21 - 0,7  dla qn >20 l/s 

 gdzie: 

  qmax sek - przepływ obliczeniowy wody ( l/s ) 

  Σ qn - suma normatywnych wypływów wody dla punktów czerpalnych  

       określonych powyżej 

  Σ qn = 51,23 l/s 

  qmax sek = 1,7 x (51,23)0,21- 0,7= 3,19 l /s = 11,47 m3/h 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. : 1,5 l/s 

 

Celem określenia średnicy przewodu zasilającego oraz doboru wodomierza przyjęto 

zapotrzebowanie bytowo-socjalne: 

Q = 11,47 m3/h 

 

Budynek „B” 

Lp Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ 

wody  

[dm3/s] 

Woda 

zimna qn 

[dm3/s] 

Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Umywalka 51 0,07 3,57 3,57 

2 Zlewozmywak 43 0,07 3,01 3,01 

3 Zmywarka 42 0,15 6,30 - 

4 Wanna/Natrysk 45 0,15 6,75 6,75 

5 Pralka automatyczna 42 0,25 10,50 - 

6 Miska ustępowa 51 0,13 6,63 - 

7 
Zawór czerpalny, mrozoodporny 
do podlewania zieleni 

3 0,30 0,90 - 

8    37,66 13,33 

9  qn  50,99 

10   3,18 

 

 

Dla określenia średnicy zasilenia maksymalny sekundowy przepływ wyliczono (wg normy PN-

92/B-01706) ze wzoru: 

qmax sek = 1,7( Σ qn )0,21 - 0,7  dla qn >20 l/s 

 gdzie: 

7,0)(7,1 21,0 −⋅=  nqq



Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych – budynki „A” i ”B”, dz. nr 130/1, 130/2, 130/3 obręb 487 -  

ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, Bydgoszcz 85-713, Projekt wykonawczy - wewnętrzne  instalacje wod-kan 

 

 
Opracowanie:  
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego  PROKAN Piotr Siekierkowski  
Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl 

14 
 

  qmax sek - przepływ obliczeniowy wody ( l/s ) 

  Σ qn - suma normatywnych wypływów wody dla punktów czerpalnych  

       określonych powyżej 

  Σ qn = 50,99 l/s 

  qmax sek = 1,7 x (50,99)0,21- 0,7= 3,18 l /s = 11,45 m3/h 

 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. : 1,5 l/s 

 

Celem określenia średnicy przewodu zasilającego oraz doboru wodomierza przyjęto 

zapotrzebowanie bytowo-socjalne: 

Q = 11,47 m3/h 

 

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-

01707 

Budynek „A” 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Równoważnik 

odpływu AWs 

 AWs  

1 Umywalka 48 0,5 24,0 

2 Zlewozmywak 46 1,0 46,0 

3 Zmywarka 44 1,0 44,0 

4 Wanna 44 1,0 44,0 

5 Pralka automatyczna 44 1,5 66,0 

6 Miska ustępowa 49 2,5 122,5 

7 Wpust podłogowy 3 2,0 6,0 

8  AWs   352,5 

9 = AWsKqs  K=0,5 9,39 dm3/s 
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Budynek „B” 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Równoważnik 

odpływu AWs 

 AWs  

1 Umywalka 51 0,5 25,5 

2 Zlewozmywak 43 1,0 43,0 

3 Zmywarka 42 1,0 42,0 

4 Wanna 45 1,0 45,0 

5 Pralka automatyczna 42 1,5 63,0 

6 Miska ustępowa 51 2,5 127,5 

7 Wpust podłogowy 3 2,0 6,0 

8  AWs   352,0 

9 = AWsKqs  K=0,5 9,38 dm3/s 

 

 

5. Wytyczne p.poż. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

2. Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych 

rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy 

do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych 

w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, 

powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 

terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza 

budynku. 

5. Na przewodzie zimnej wody na odgałęzieniu na cele bytowe zamontować zawór 

pierwszeństwa DH300, celem zabezpieczenia ciśnienia w instalacji zasilającej hydranty p.poż. 

 

Rurociągi 

W celu zabezpieczenia p.poż. instalację hydrantową - p.poż. wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych.  
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W przypadku rur stalowych wszystkie przejścia rurociągów instalacji przez przegrody 

między strefami pożarowymi wypełnić ognioochronną masą uszczelniającą, np. typu CP601S 

firmy HILTI. 

W przypadku rur PVC przy wszystkich przejściach rurociągów instalacji przez 

przegrody między strefami pożarowymi stosować obejmy ognioochronne, np. typu CP644 

firmy HILTI. 

 

Stosować hydranty DN33 z wężem półsztywnym długości 30mb. 

 

6. Wykonanie robót. 

6.1 Instalacja wodociągowa. 

Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 

 

Rury stalowe 

Rury składować w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach 

drewnianych. Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą 

klinów drewnianych przybitych do podkładów. 

Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 

Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych asortymentów.  

Dostarczone na budowę rury mają być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez  

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  

 

 

Rury  tworzywowe 

Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30ºC. 

Rury  należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach 

o wysokości do 1,50m. 

Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane 

z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.  

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: 
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych, 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, 

odpowiadają założeniom projektowym. 

Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym 

oraz suchym. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 

zamontowaniem   armatury należy sprawdzić, czy: 

• na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; 

w przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć 

naftą, 

• wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

• przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie 

zmienia swoje położenie, 

• armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 

• uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inżyniera robót.  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt 

gwarantujący właściwą jakość robót. 

Do robót montażowych można stosować: 

• Piły elektryczne 

• Gwintownice do rur 

• Giętarki do gięcia  

• Piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur  

• Nożyce zapadkowe, obcinaki krążkowe do rur  

• Zgrzewarka do rur  

• Wiertarki 

• Rusztowania  
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Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inżynier. 

Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

Prowadzenie przewodów 

Główne rurociągi rozprowadzające w.z., w.c. i cyrk. do poszczególnych pomieszczeń 

prowadzić pod stropami garażu, poniżej instalacji elektrycznej (10cm) lub w posadzkach. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych 

(uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania 

przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla 

materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić 

swobodne poosiowe przesuwanie się rur. 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych ma być zgodny                        

z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpór bez akceptacji 

Inwestora.  

Na odgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń technologicznych, 

punktach podłączeń stosować zawory odcinające. Umywalki, zlewozmywaki, zamawiać do 

zainstalowania baterii stojących. Każda bateria stojąca powinna posiadać indywidualne 

zawory odcinające. 

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 

• nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów 

elektrycznych. 

• minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych 

powinny wynosić 10cm. 

• Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 

uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić 

łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych 

i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy 

stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja  uchwytów stosowanych do mocowania 

przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
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• Podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach 

poboru wody. 

• W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje 

ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między 

rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 

przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma być na 

stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma być wykonany 

zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

• Przy przejściach przez przegrody p-poż. należy stosować przejścia o klasie odporności 

pożarowej zgodnej z odpornością przegrody. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach układać w kierunkach 

prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być 

zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji 

można je było łatwo zlokalizować. 

Przewód instalacji wodociągowej ma być montowany na wspornikach i uchwytach 

odpowiednio rozmieszczonych, w sposób zabezpieczający  przed zetknięciem z powierzchnią 

przegrody lub elementem konstrukcyjnym ścianki działowej. 

Przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej 

położone punkty czerpalne.  

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez które prowadzone są instalacje wykonać 

metodą wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji. 

Połączenia przewodów 

Połączenia kołnierzowe 

Zawory odcinające (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawór antyskażeniowy łączyć 

z instalacją poprzez kołnierze gwintowane łączone na uszczelki. Wymiary kołnierzy łączonych 

elementów mają być zgodne ze sobą. 

 

Połączenia gwintowane 

Kurki kulowe podtynkowe pełnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe 

kątowe do baterii,  złączki do węża, zawory antyskażeniowe montować należy na instalacji 

poprzez połączenia gwintowane. 

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał 

uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
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Próba szczelności 

Parametry pracy:  

Temperatura wody zimnej 10 °C. 

Temperatura wody ciepłej max. 55 °C. 

Ciśnienie robocze 5,0 bar. 

 

Badanie szczelności instalacji wodociągowych: 

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-

krotnej wielkości ciśnienia roboczego. 

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej 

wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być 

w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach 

próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne 

nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas 

próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie 

wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową 

(impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na 

przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być 

pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.  

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 

wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 °C. 

Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia 

wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych 

instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury 

należy powtórzyć po 4 h. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie 

instalacji. 

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora 

i Wykonawcę. 

 

Izolacja rurociągów 

Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacyjnej izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. 

Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza jak: 

• średnica wew. do 22 mm          - 20mm, 

• średnica wew. od 22 – 35 mm   - 30mm, 

• średnica wew. od 35 – 100 mm – równa średnicy wew. rury, 
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• średnica wew. ponad 100 mm   - 100mm. 

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe 

kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki 

poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Izolować zawory oraz inną  występującą armaturę. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste 

i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Jako materiał izolacyjny należy stosować otuliny THERMAFLEX. 

 

Znakowanie i mocowanie przewodów 

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, zgodnie z 

przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg załączonych stron 

zgodnie z PN-70/N-01270. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w 

pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych. 

Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia HILTI wraz z 

konstrukcją wsporczą. Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i 

wspornikach.  

 

Maksymalne rozstawy uchwytów podano w tabeli. 

Średnica rury 
[mm] 

Maksymalne odległość między 
uchwytami  [m] 

15 – 20 1,5 
25 – 32 2,0 
40 – 50 2,5 

65 3,0 
80 4,0 

 

Uwagi realizacyjne 

Na głównych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostępnych zabudować zawory 

odcinające, zawory oznaczyć. 

Projekt rozpatrywać bezwzględnie z projektem koordynacyjnym, technologicznym 

i architektonicznym. 

Rurociągi wody prowadzić ze spadkiem 0,3% w celu umożliwienia ich odwodnienia. 
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Przy przejściach przez stropy i ściany oraz strefy ppoż. stosować tuleje ochronne i przejścia 

ppoż. 

6.2 Kanalizacja sanitarna 

Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-

EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne układać kielichami 

w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia 

o temperaturze powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej 

i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość przewodów z PVC lub PE od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m 

mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 

izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie 

dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki 

przewodu powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach 

pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie 

przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje 

ochronne. 

Podejścia 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić  oddzielnie 

lub łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 

Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne 

z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 

2%. 

 

Piony 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie 

powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica 

pionu wynosi 0,07m, a dla pionów prowadzących ścieki  z misek ustępowych 0,10m. 

 

Przewody odpływowe (poziomy) 

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzką pomieszczeń, w których temperatura 

nie spada poniżej 0oC układać na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi 

do powierzchni rury wynosiła co najmniej 0,5m i była dostosowana do warstw 

podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.    
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Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych: 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny % 
< 110 2 15 
160 1,5 15 

 

Mocowanie przewodów 

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 

obejm.  

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % 
50 - 110 1,0 

> 110 1,25 

 
Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 

mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 

przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie 

elementy przewodów spustowych  mają być mocowane niezależnie. 

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej 

odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne. 

Pion wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki 

sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0m.  

 

Łączenie rur 

Cięcie rur 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem 

wyznaczyć miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, 

a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty 

należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 

Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów                          

i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

 

Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na 

bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu. Następnie zaznaczyć 

pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm. Końcówki 

kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.  
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Uwagi realizacyjne 

Piony kanalizacyjne wymagają obudowy z płyt gipsowo – kartonowych. Dla 

wszystkich pionów kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w ścianach gipsowo 

– kartonowych wykonać należy drzwiczki rewizyjne zapewniające dostęp do czyszczaków. 

Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pożarowych oraz ich przejścia przez w/w strefy 

zabezpieczyć odpowiednią izolacją. 

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonać jako kryte w ścianach lub w bruzdach. 

Odwodnienia posadzek wraz z lokalizacją odwodnień należy każdorazowo uzgadniać 

z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki 

w odwodnieniach liniowych stosować jako wzmocnione ruszty. 

Wykonać inwentaryzację powykonawczą. 

Kanalizacje wykonać zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z próbą szczelności. 

 

7. Uwagi końcowe 

1. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie objętych niniejszym 

projektem winny posiadać atest dopuszczający do stosowania na rynku polskim. 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  

cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

wytycznymi producentów rur. 

Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spełniać wymagania 

techniczne przywołanych systemów. 

2. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, 

deklaracje zgodności. 

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed 

rozpoczęciem robót winien opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany 

„Planem BIOZ” 

4. Podczas budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

 

8. Informacja dotycząca BIOZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót budowlanych przed 

przystąpieniem do ich wykonania zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia – wg pkt. opisu j.n.. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów  

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji: 

- wodociągowej, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacji deszczowej. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych 

w punkcie 3 niniejszego opracowania. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi   

Na terenie inwestycji nie występują żadne nietypowe zagrożenia. 

Zagrożenia wynikają jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych 

i instalacyjnych, prowadzenia prac na różnych wysokościach oraz ciągłego ruchu transportu 

samochodowego dowożącego materiały oraz wywożące zużyte materiały. 

Koordynacja tych działań to główny element trudności przy planowaniu harmonogramu 

budowy i mający wpływ na bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia pracowników. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia   

Do prac, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, należy przede wszystkim zaliczyć: 

-prace na wysokości przy montażu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami, 

-prace związane z montażem dużych i ciężkich elementów przy użyciu    

 specjalistycznych dźwigów i podnośników, 

-prace montażowe przy temperaturach poniżej -10°C, 

-prace montażowe przy użyciu maszyn i narzędzi zmechanizowanych, 

-prace przy urządzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadające ruchome elementy. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 

-upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu;  

-brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu); 

-przygniecenie pracownika urządzeniem podczas wykonywania robót montażowych przy 

użyciu żurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym 

rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

Jako czas występowania zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje 

się okres od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Planowana inwestycja jest wielobranżowym przedsięwzięciem budowlanym gdzie, na 

wyznaczonym obszarze, prowadzone będą roboty budowlane. Szkolenie i instruktaż 

pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność przestrzegania 

terminów i miejsca pracy dla poszczególnych grup pracowników, tak aby prace wykonywane 

były tylko tam, gdzie zostało to zaplanowane oraz na konieczność przestrzegania przez 

pracowników podstawowych przepisów BHP ze wzmożoną uwagą. 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokości, 

a zwłaszcza zapewnić: 

bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 

odpowiednie środki zabezpieczające, 

instruktaż pracowników, obejmujący w szczególności (art. 237 §1 Kodeksu pracy): 

a. imienny podział pracy, 

b. kolejność wykonywania zadań, 

c. wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

d. szkolenie pracowników wstępne i okresowe 

e. udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

f. bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu 

prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia 

winny mieć swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Zastosowane środki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu 

kołowego i pieszego winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót 

budowlanych. Kierownictwo robót winno oznakować plac budowy znakami bezpieczeństwa 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - zgodnie z Polską Normą PN-93/N-01256.02. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowiska pracy zgodnie 

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność środków ochrony 

indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać 
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i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

W przypadku wykonywania robót z dala od zakładu pracy zapewnić należy pracownikom 

schronisko, wyposażone w: 

• ogrzewanie (dotyczy pory zimowej), 

• miejsce do podgrzewania posiłków, 

• urządzenia sanitarne, 

• apteczkę pierwszej pomocy, 

• regulamin pracy, 

• instrukcję, dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, 

• adresy i telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. 

                                            

   autor projektu: 

           mgr inż. Piotr Siekierkowski 
 Nr upr. KUP/0133/POOS/05 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

                i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,      
       wodociągowych i kanalizacyjnych 
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S11 Budynek „A” – Rozwinięcie kanalizacji deszczowej                                   skala 1:100 
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S20 Budynek „B” – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.1                                  skala 1:100 
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S22 Budynek „B” – Rozwinięcie kanalizacji deszczowej                                    skala 1:100 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr 130/1, 

130/2 i 130/3 obręb 487 - ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, 85-713 Bydgoszcz 

 

1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Inwestora; 

• Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy; 

• Aktualne rzuty i przekroje branży architektonicznej; 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

• Aktualne normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania. 

• instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji; 

• instalacja kanalizacji sanitarnej, 

• instalacja kanalizacji deszczowej. 

 

3. Przyjęte rozwiązania projektowe dla obu budynków 

 

Instalacja wody zimnej 

Projektowana instalacja wodociągowa w budynkach ma za zadanie dostarczenie 

wody na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p.poż. (hydrant DN33 w garażu). Projektuje 

się montaż: umywalek, zlewozmywaków, wanien, misek ustępowych, przewidziano także 

podejścia pod pralki automatyczne i zmywarki do naczyń.  

Instalację wodociągową na cele bytowe wykonać z rur i kształtek tworzywowych 

natomiast instalację p.poż. wykonać ze stali ocynkowanej. Zabezpieczeniem ciśnienia 

w instalacji p.poż. w przypadku rozszczelnienia instalacji socjalnej będzie zawór priorytetu 

DH 300 prod. Honeywell zamontowany na przewodzie instalacji socjalnej w pomieszczeniu 

technicznym w piwnicy (przewody tworzywowe winny zaczynać się dopiero za zaworem). 

Zawór automatycznie odetnie zasilanie instalacji socjalnej w przypadku wykrycia spadku 

ciśnienia po jej stronie, kierując cały przepływ w stronę instalacji hydrantowej. Zawór nie 

wymaga zasilenia w energię elektryczną. 

Instalację wody zimnej  wykonać z rur i kształtek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT 

System montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta 

zastosowanych rur. Przewody rozprowadzające układać pod stropem garażu podziemnego, a 

piony prowadzić w szachtach montażowych. Podejścia do armatury czerpalnej wykonać pod 

posadzką w karbowanych rurach osłonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL). 

Na podejściu do pionu oraz na odgałęzieniach do mieszkań zastosować zawory kulowe 

przelotowe.  
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Opomiarowanie zużycia wody dla każdego budynku realizowane będzie poprzez 

zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym, zaworem antyskażeniowym 

typu EA, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami odcinającymi. Zestaw wodomierzowy 

zostanie zamontowany w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie 

garażu. W pomieszczeniu tym przewidziano również montaż zestawu wodomierzowego dla 

układu podlewania zieleni (przewiduje się montaż zaworów czerpalnych mrozoodpornych, 

które zostaną zamontowane na ścianie zewnętrznej budynku). 

Poziomy wodociągowe izolować pianką PUR – zabezpieczenie przed roszeniem. 

Projektuje się indywidualne opomiarowania mieszkań poprzez wodomierze 

zlokalizowane w szachtach wewnątrz łazienek w mieszkaniach. Wodomierze zlokalizować  

w miejscach łatwo dostępnych, umożliwiających odczyt zużycia wody oraz ich wymianę. 

Zastosować wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej i ciepłej. Wodomierze są 

przystosowane do montażu modułu radiowego do zdalnego odczytu wartości zużycia. 

Zaprojektowano radiowy system odczytu wskazań wodomierzy z wykorzystaniem 

koncentratora. Sygnał radiowy przesyłany będzie do koncentratora danych umieszczonego  

w pom. teletechnicznym (montaż systemu wg wytycznych producenta systemu).Przed 

każdym zaworem za złączką do węża należy zamontować zawór antyskażeniowy typu HA. 

Instalację ppoż. wykonać z rur i kształtek ze stali ocynkowanej. Wodę na cele ppoż. 

należy doprowadzić do hydrantów HP33 w garażu. Przewidziano cyrkulację wody z instalacji 

ppoż. poprzez podłączenie miski ustępowej z pomieszczenia gospodarczego. 

W projektowanym budynku w celu utrzymania ciśnienia dyspozycyjnego na 

poziomie 1,0 bar na najbardziej oddalonym punkcie czerpalnym będzie konieczne 

zamontowanie zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy należy zamontować w 

pomieszczeniu wodomierza w części garażowej budynków. W przypadku wystąpienia 

wystarczającego ciśnienia z zestawu należy zrezygnować. 

 

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 

Ciepła woda w projektowanych budynkach przygotowywana będzie węźle cieplnym 

(przewidziano odrębne . Instalację c.w. (przewody ciepłej wody i cyrkulacji) wykonać z rur  

i kształtek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT. Przewody układać równolegle do instalacji 

wody zimnej, również w osłonach typu „PESZEL”. Wszystkie przewody zaizolować otulinami  

z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

 Na podejściu do pionu ciepłej wody oraz na odgałęzieniach do poszczególnych 

mieszkań zastosować zawory kulowe przelotowe. Na podejściach do pionów cyrkulacyjnych 

zainstalować termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W celu wymuszenia obiegu wody 

cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w węźle cieplnym pompa cyrkulacyjna (wg projektu 

węzła cieplnego). 

Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie 

oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed 
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oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów 

i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne ppróbne=1.0MPa, zgodnie 

z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno 

odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. 

Instalacja wody ciepłej musi umożliwić uzyskanie w punktach czerpalnych wody o 

temp. nie niższej niż 55oC i nie wyższej niż 60oC. 

Zastosowane materiały muszą umożliwić przeprowadzenie ciągłej lub okresowej 

dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną, bez obniżania trwałości instalacji 

i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest 

zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70oC i nie 

wyższej niż 80oC. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Powstające ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanych budynków odprowadzane 

będą przewodami PVC Ø0,11m oraz PVC Ø0,16m do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej 

(wg projektu zewnętrznych instalacji wod-kan). 

Instalacja wyposażona będzie w: umywalki, zlewozmywaki, wanny, miski ustępowe 

oraz wpusty podłogowe. Przewidziano również podejścia kanalizacyjne pod pralki 

automatyczne i zmywarki do naczyń. 

W garażu – w pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać studzienkę 

schładzającą ø1,0m. Studnię wykonać jako przelewową. Przewidziano grawitacyjne 

odprowadzenie ścieków ze studni schładzającej – do projektowanej kanalizacji sanitarnej.  

W pomieszczeniu węzła zlokalizowano wpust podłogowy wykonany z materiału odpornego 

na chwilowe działanie wysokiej temperatury. Odcinek między wpustem podłogowym,  

a studnią schładzającą także należy wykonać z materiału odpornego na chwilowe działanie 

wysokiej temperatury. 

    Ścieki z posadzki w pomieszczeniu garażu należy doprowadzić do projektowanej 

kanalizacji sanitarnej poprzez odwodnienie liniowe oraz projektowany separator 

koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem. 

 Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych  

o połączeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu ścian i w ich przestrzeniach 

montażowych lub pod stropem piwnicy. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach  

i zakończyć kominkami wywiewnymi. Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej nad 

posadzką piwnicy w miejscach dostępnych należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne  

z PCV. Odcinki tłoczne kanalizacji sanitarnej wykonać z rur ciśnieniowych PEHD. 

Zaprojektowano piony kanalizacyjne z wentylacją boczną (obejściową). Piony wentylacji 

bocznej prowadzić równolegle do głównych pionów. 
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Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

Ze względu na możliwość występowania gazu z instalacji samochodów zasilanych propan-

butanem na wszystkich studniach w garażu podziemnym stosować włazy gazoszczelne, a wpusty 

i odwodnienia zasyfonować. 

 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Powstające ścieki deszczowe z dachów projektowanych budynków oraz z wpustów 

deszczowych na tarasach odprowadzane będą przewodami PVC Ø0,11m oraz PVC Ø0,16m 

do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej (wg projektu zewnętrznych instalacji wod-kan). 

Przewidziano montaż rur spustowych wewnątrz budynku. Projektowane wpusty 

dachowe będą podgrzewane elektrycznie.  

     Instalację kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych  

o połączeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu ścian i w ich przestrzeniach 

montażowych lub pod stropem piwnicy. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

 

4. Obliczenia 

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i ciepłej wody użytkowej wykonano na podstawie 

Polskiej Normy PN-92/B-01706 

Budynek „A” 

Lp Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ 

wody  

[dm3/s] 

Woda 

zimna qn 

[dm3/s] 

Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Umywalka 48 0,07 3,36 3,36 

2 Zlewozmywak 46 0,07 3,22 3,22 

3 Zmywarka 44 0,15 6,60 - 

4 Wanna/Natrysk 44 0,15 6,60 6,60 

5 Pralka automatyczna 44 0,25 11,0 - 

6 Miska ustępowa 49 0,13 6,37 - 

7 
Zawór czerpalny, mrozoodporny 
do podlewania zieleni 

3 0,30 0,90 - 

8    38,05 13,80 

9  qn  51,23 

10   3,19 7,0)(7,1 21,0 −⋅=  nqq
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Dla określenia średnicy zasilenia maksymalny sekundowy przepływ wyliczono (wg normy PN-

92/B-01706) ze wzoru: 

qmax sek = 1,7( Σ qn )0,21 - 0,7  dla qn >20 l/s 

 gdzie: 

  qmax sek - przepływ obliczeniowy wody ( l/s ) 

  Σ qn - suma normatywnych wypływów wody dla punktów czerpalnych  

       określonych powyżej 

  Σ qn = 51,23 l/s 

  qmax sek = 1,7 x (51,23)0,21- 0,7= 3,19 l /s = 11,47 m3/h 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. : 1,5 l/s 

 

Celem określenia średnicy przewodu zasilającego oraz doboru wodomierza przyjęto 

zapotrzebowanie bytowo-socjalne: 

Q = 11,47 m3/h 

 

Budynek „B” 

Lp Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ 

wody  

[dm3/s] 

Woda 

zimna qn 

[dm3/s] 

Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Umywalka 51 0,07 3,57 3,57 

2 Zlewozmywak 43 0,07 3,01 3,01 

3 Zmywarka 42 0,15 6,30 - 

4 Wanna/Natrysk 45 0,15 6,75 6,75 

5 Pralka automatyczna 42 0,25 10,50 - 

6 Miska ustępowa 51 0,13 6,63 - 

7 
Zawór czerpalny, mrozoodporny 
do podlewania zieleni 

3 0,30 0,90 - 

8    37,66 13,33 

9  qn  50,99 

10   3,18 

 

 

Dla określenia średnicy zasilenia maksymalny sekundowy przepływ wyliczono (wg normy PN-

92/B-01706) ze wzoru: 

qmax sek = 1,7( Σ qn )0,21 - 0,7  dla qn >20 l/s 

 gdzie: 

7,0)(7,1 21,0 −⋅=  nqq
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  qmax sek - przepływ obliczeniowy wody ( l/s ) 

  Σ qn - suma normatywnych wypływów wody dla punktów czerpalnych  

       określonych powyżej 

  Σ qn = 50,99 l/s 

  qmax sek = 1,7 x (50,99)0,21- 0,7= 3,18 l /s = 11,45 m3/h 

 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. : 1,5 l/s 

 

Celem określenia średnicy przewodu zasilającego oraz doboru wodomierza przyjęto 

zapotrzebowanie bytowo-socjalne: 

Q = 11,47 m3/h 

 

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-

01707 

Budynek „A” 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Równoważnik 

odpływu AWs 

 AWs  

1 Umywalka 48 0,5 24,0 

2 Zlewozmywak 46 1,0 46,0 

3 Zmywarka 44 1,0 44,0 

4 Wanna 44 1,0 44,0 

5 Pralka automatyczna 44 1,5 66,0 

6 Miska ustępowa 49 2,5 122,5 

7 Wpust podłogowy 3 2,0 6,0 

8  AWs   352,5 

9 = AWsKqs  K=0,5 9,39 dm3/s 
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Budynek „B” 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Równoważnik 

odpływu AWs 

 AWs  

1 Umywalka 51 0,5 25,5 

2 Zlewozmywak 43 1,0 43,0 

3 Zmywarka 42 1,0 42,0 

4 Wanna 45 1,0 45,0 

5 Pralka automatyczna 42 1,5 63,0 

6 Miska ustępowa 51 2,5 127,5 

7 Wpust podłogowy 3 2,0 6,0 

8  AWs   352,0 

9 = AWsKqs  K=0,5 9,38 dm3/s 

 

 

5. Wytyczne p.poż. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

2. Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych 

rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy 

do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych 

w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, 

powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 

terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza 

budynku. 

5. Na przewodzie zimnej wody na odgałęzieniu na cele bytowe zamontować zawór 

pierwszeństwa DH300, celem zabezpieczenia ciśnienia w instalacji zasilającej hydranty p.poż. 

 

Rurociągi 

W celu zabezpieczenia p.poż. instalację hydrantową - p.poż. wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych.  
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W przypadku rur stalowych wszystkie przejścia rurociągów instalacji przez przegrody 

między strefami pożarowymi wypełnić ognioochronną masą uszczelniającą, np. typu CP601S 

firmy HILTI. 

W przypadku rur PVC przy wszystkich przejściach rurociągów instalacji przez 

przegrody między strefami pożarowymi stosować obejmy ognioochronne, np. typu CP644 

firmy HILTI. 

 

Stosować hydranty DN33 z wężem półsztywnym długości 30mb. 

 

6. Wykonanie robót. 

6.1 Instalacja wodociągowa. 

Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 

 

Rury stalowe 

Rury składować w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach 

drewnianych. Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą 

klinów drewnianych przybitych do podkładów. 

Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 

Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych asortymentów.  

Dostarczone na budowę rury mają być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez  

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  

 

 

Rury  tworzywowe 

Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30ºC. 

Rury  należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach 

o wysokości do 1,50m. 

Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane 

z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.  

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: 



Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych – budynki „A” i ”B”, dz. nr 130/1, 130/2, 130/3 obręb 487 -  

ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, Bydgoszcz 85-713, Projekt wykonawczy - wewnętrzne  instalacje wod-kan 

 

 
Opracowanie:  
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego  PROKAN Piotr Siekierkowski  
Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl 

17 
 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych, 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, 

odpowiadają założeniom projektowym. 

Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym 

oraz suchym. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 

zamontowaniem   armatury należy sprawdzić, czy: 

• na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; 

w przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć 

naftą, 

• wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

• przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie 

zmienia swoje położenie, 

• armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 

• uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inżyniera robót.  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt 

gwarantujący właściwą jakość robót. 

Do robót montażowych można stosować: 

• Piły elektryczne 

• Gwintownice do rur 

• Giętarki do gięcia  

• Piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur  

• Nożyce zapadkowe, obcinaki krążkowe do rur  

• Zgrzewarka do rur  

• Wiertarki 

• Rusztowania  
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Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inżynier. 

Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

Prowadzenie przewodów 

Główne rurociągi rozprowadzające w.z., w.c. i cyrk. do poszczególnych pomieszczeń 

prowadzić pod stropami garażu, poniżej instalacji elektrycznej (10cm) lub w posadzkach. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych 

(uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania 

przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla 

materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić 

swobodne poosiowe przesuwanie się rur. 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych ma być zgodny                        

z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpór bez akceptacji 

Inwestora.  

Na odgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń technologicznych, 

punktach podłączeń stosować zawory odcinające. Umywalki, zlewozmywaki, zamawiać do 

zainstalowania baterii stojących. Każda bateria stojąca powinna posiadać indywidualne 

zawory odcinające. 

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 

• nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów 

elektrycznych. 

• minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych 

powinny wynosić 10cm. 

• Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 

uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić 

łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych 

i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy 

stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja  uchwytów stosowanych do mocowania 

przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
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• Podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach 

poboru wody. 

• W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje 

ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między 

rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 

przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma być na 

stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma być wykonany 

zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

• Przy przejściach przez przegrody p-poż. należy stosować przejścia o klasie odporności 

pożarowej zgodnej z odpornością przegrody. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach układać w kierunkach 

prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być 

zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji 

można je było łatwo zlokalizować. 

Przewód instalacji wodociągowej ma być montowany na wspornikach i uchwytach 

odpowiednio rozmieszczonych, w sposób zabezpieczający  przed zetknięciem z powierzchnią 

przegrody lub elementem konstrukcyjnym ścianki działowej. 

Przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej 

położone punkty czerpalne.  

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez które prowadzone są instalacje wykonać 

metodą wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji. 

Połączenia przewodów 

Połączenia kołnierzowe 

Zawory odcinające (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawór antyskażeniowy łączyć 

z instalacją poprzez kołnierze gwintowane łączone na uszczelki. Wymiary kołnierzy łączonych 

elementów mają być zgodne ze sobą. 

 

Połączenia gwintowane 

Kurki kulowe podtynkowe pełnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe 

kątowe do baterii,  złączki do węża, zawory antyskażeniowe montować należy na instalacji 

poprzez połączenia gwintowane. 

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał 

uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
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Próba szczelności 

Parametry pracy:  

Temperatura wody zimnej 10 °C. 

Temperatura wody ciepłej max. 55 °C. 

Ciśnienie robocze 5,0 bar. 

 

Badanie szczelności instalacji wodociągowych: 

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-

krotnej wielkości ciśnienia roboczego. 

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej 

wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być 

w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach 

próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne 

nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas 

próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie 

wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową 

(impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na 

przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być 

pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.  

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 

wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 °C. 

Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia 

wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych 

instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury 

należy powtórzyć po 4 h. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie 

instalacji. 

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora 

i Wykonawcę. 

 

Izolacja rurociągów 

Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacyjnej izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. 

Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza jak: 

• średnica wew. do 22 mm          - 20mm, 

• średnica wew. od 22 – 35 mm   - 30mm, 

• średnica wew. od 35 – 100 mm – równa średnicy wew. rury, 
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• średnica wew. ponad 100 mm   - 100mm. 

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe 

kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki 

poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Izolować zawory oraz inną  występującą armaturę. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste 

i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Jako materiał izolacyjny należy stosować otuliny THERMAFLEX. 

 

Znakowanie i mocowanie przewodów 

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, zgodnie z 

przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg załączonych stron 

zgodnie z PN-70/N-01270. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w 

pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych. 

Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia HILTI wraz z 

konstrukcją wsporczą. Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i 

wspornikach.  

 

Maksymalne rozstawy uchwytów podano w tabeli. 

Średnica rury 
[mm] 

Maksymalne odległość między 
uchwytami  [m] 

15 – 20 1,5 
25 – 32 2,0 
40 – 50 2,5 

65 3,0 
80 4,0 

 

Uwagi realizacyjne 

Na głównych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostępnych zabudować zawory 

odcinające, zawory oznaczyć. 

Projekt rozpatrywać bezwzględnie z projektem koordynacyjnym, technologicznym 

i architektonicznym. 

Rurociągi wody prowadzić ze spadkiem 0,3% w celu umożliwienia ich odwodnienia. 
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Przy przejściach przez stropy i ściany oraz strefy ppoż. stosować tuleje ochronne i przejścia 

ppoż. 

6.2 Kanalizacja sanitarna 

Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-

EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne układać kielichami 

w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia 

o temperaturze powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej 

i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość przewodów z PVC lub PE od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m 

mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 

izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie 

dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki 

przewodu powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach 

pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie 

przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje 

ochronne. 

Podejścia 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić  oddzielnie 

lub łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 

Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne 

z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 

2%. 

 

Piony 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie 

powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica 

pionu wynosi 0,07m, a dla pionów prowadzących ścieki  z misek ustępowych 0,10m. 

 

Przewody odpływowe (poziomy) 

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzką pomieszczeń, w których temperatura 

nie spada poniżej 0oC układać na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi 

do powierzchni rury wynosiła co najmniej 0,5m i była dostosowana do warstw 

podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.    

 

 



Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych – budynki „A” i ”B”, dz. nr 130/1, 130/2, 130/3 obręb 487 -  

ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, Bydgoszcz 85-713, Projekt wykonawczy - wewnętrzne  instalacje wod-kan 

 

 
Opracowanie:  
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego  PROKAN Piotr Siekierkowski  
Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl 

23 
 

Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych: 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny % 
< 110 2 15 
160 1,5 15 

 

Mocowanie przewodów 

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 

obejm.  

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % 
50 - 110 1,0 

> 110 1,25 

 
Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 

mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 

przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie 

elementy przewodów spustowych  mają być mocowane niezależnie. 

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej 

odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne. 

Pion wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki 

sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0m.  

 

Łączenie rur 

Cięcie rur 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem 

wyznaczyć miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, 

a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty 

należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 

Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów                          

i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

 

Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na 

bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu. Następnie zaznaczyć 

pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm. Końcówki 

kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.  
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Uwagi realizacyjne 

Piony kanalizacyjne wymagają obudowy z płyt gipsowo – kartonowych. Dla 

wszystkich pionów kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w ścianach gipsowo 

– kartonowych wykonać należy drzwiczki rewizyjne zapewniające dostęp do czyszczaków. 

Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pożarowych oraz ich przejścia przez w/w strefy 

zabezpieczyć odpowiednią izolacją. 

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonać jako kryte w ścianach lub w bruzdach. 

Odwodnienia posadzek wraz z lokalizacją odwodnień należy każdorazowo uzgadniać 

z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki 

w odwodnieniach liniowych stosować jako wzmocnione ruszty. 

Wykonać inwentaryzację powykonawczą. 

Kanalizacje wykonać zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z próbą szczelności. 

 

7. Uwagi końcowe 

1. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie objętych niniejszym 

projektem winny posiadać atest dopuszczający do stosowania na rynku polskim. 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  

cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

wytycznymi producentów rur. 

Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spełniać wymagania 

techniczne przywołanych systemów. 

2. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, 

deklaracje zgodności. 

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed 

rozpoczęciem robót winien opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany 

„Planem BIOZ” 

4. Podczas budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

 

8. Informacja dotycząca BIOZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót budowlanych przed 

przystąpieniem do ich wykonania zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia – wg pkt. opisu j.n.. 

 

 



Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych – budynki „A” i ”B”, dz. nr 130/1, 130/2, 130/3 obręb 487 -  

ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, Bydgoszcz 85-713, Projekt wykonawczy - wewnętrzne  instalacje wod-kan 

 

 
Opracowanie:  
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego  PROKAN Piotr Siekierkowski  
Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl 

25 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów  

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji: 

- wodociągowej, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacji deszczowej. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych 

w punkcie 3 niniejszego opracowania. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi   

Na terenie inwestycji nie występują żadne nietypowe zagrożenia. 

Zagrożenia wynikają jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych 

i instalacyjnych, prowadzenia prac na różnych wysokościach oraz ciągłego ruchu transportu 

samochodowego dowożącego materiały oraz wywożące zużyte materiały. 

Koordynacja tych działań to główny element trudności przy planowaniu harmonogramu 

budowy i mający wpływ na bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia pracowników. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia   

Do prac, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, należy przede wszystkim zaliczyć: 

-prace na wysokości przy montażu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami, 

-prace związane z montażem dużych i ciężkich elementów przy użyciu    

 specjalistycznych dźwigów i podnośników, 

-prace montażowe przy temperaturach poniżej -10°C, 

-prace montażowe przy użyciu maszyn i narzędzi zmechanizowanych, 

-prace przy urządzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadające ruchome elementy. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 

-upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu;  

-brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu); 

-przygniecenie pracownika urządzeniem podczas wykonywania robót montażowych przy 

użyciu żurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym 

rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

Jako czas występowania zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje 

się okres od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Planowana inwestycja jest wielobranżowym przedsięwzięciem budowlanym gdzie, na 

wyznaczonym obszarze, prowadzone będą roboty budowlane. Szkolenie i instruktaż 

pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność przestrzegania 

terminów i miejsca pracy dla poszczególnych grup pracowników, tak aby prace wykonywane 

były tylko tam, gdzie zostało to zaplanowane oraz na konieczność przestrzegania przez 

pracowników podstawowych przepisów BHP ze wzmożoną uwagą. 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokości, 

a zwłaszcza zapewnić: 

bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 

odpowiednie środki zabezpieczające, 

instruktaż pracowników, obejmujący w szczególności (art. 237 §1 Kodeksu pracy): 

a. imienny podział pracy, 

b. kolejność wykonywania zadań, 

c. wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

d. szkolenie pracowników wstępne i okresowe 

e. udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

f. bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu 

prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia 

winny mieć swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Zastosowane środki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu 

kołowego i pieszego winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót 

budowlanych. Kierownictwo robót winno oznakować plac budowy znakami bezpieczeństwa 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - zgodnie z Polską Normą PN-93/N-01256.02. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowiska pracy zgodnie 

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność środków ochrony 

indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać 
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i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

W przypadku wykonywania robót z dala od zakładu pracy zapewnić należy pracownikom 

schronisko, wyposażone w: 

• ogrzewanie (dotyczy pory zimowej), 

• miejsce do podgrzewania posiłków, 

• urządzenia sanitarne, 

• apteczkę pierwszej pomocy, 

• regulamin pracy, 

• instrukcję, dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, 

• adresy i telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. 
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