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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania 

  Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji wod-

kan dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy. 

 

 

2. Podstawa opracowania 

 

• Zlecenie Inwestora; 

• Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy; 

• Aktualne rzuty i przekroje branży budowlanej; 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

• Aktualne normy i przepisy. 
 
3. Zakres opracowania 

 

• Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, 

• Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, 

• Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. 
 

4. Przyjęte rozwiązania projektowe 

 
Instalacja wody zimnej 

 
Projektowana instalacja wodociągowa ma za zadanie dostarczenie wody w ilości 

3,23 dm3/s . Projektowana instalacja ma na celu zasilenie przyborów sanitarnych takich jak: 
umywalki, zlewozmywaki, zmywarki, natryski oraz płuczki ustępowe. Poza tym w projekcie 
przewidziano podejście do pralek automatycznych zakończone zaworem czerpalnym. 

Główny przewód zasilający wprowadzono w pomieszczeniu przyłącza wody na 
poziomie piwnic. Zaprojektowano przyłącze ø63. Wodomierz główny wraz z zaworem 
antyskażeniowym typu EA oraz zaworami odcinającymi dla projektowanego budynku 
zlokalizowano w studni wodomierzowej poza budynkiem (wg odrębnego opracowania).  

Przewody rozprowadzające układać pod stropem piwnic, piony prowadzić 
w szachtach instalacyjnych. Podejścia do armatury czerpalnej wykonać w bruzdach ścian oraz 
pod posadzką w karbowanych rurach osłonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL). 
Wszystkie przewody izolować pianką z PUR (izolacja przeciwroszeniowa). 

Na podejściu do pionu oraz na odgałęzieniach do poszczególnych mieszkań 
zastosować zawory kulowe przelotowe. 

Dla pomiaru zużycia wody (zimna i ciepła woda użytkowa) w poszczególnych 
mieszkaniach zaprojektowano wodomierze indywidualne objętościowe (wody zimnej i 
ciepłej) Aquadis+PE prod. Itron, które instalować należy w szachtach instalacyjnych 
z dostępem w poszczególnych mieszkaniach. Wielkość zamykanego otworu w szachcie musi 
umożliwić demontaż i montaż wodomierza w celu przekazania do legalizacji lub jego 
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wymiany oraz odczytu. Wodomierze mieszkaniowe wyposażyć w nadajniki impulsów 
umożliwiające podpięcie do ciepłomierza z modułem MBUS oraz przystosować do systemu 
zdalnego odczytu z wykorzystaniem systemu PMS firmy Promar Sp. z o.o. 

Instalację zimnej wody użytkowej wykonać z rur i kształtek tworzywowych. System 
montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta 
zastosowanych rur. 

Ponadto przewiduje się montaż zaworu czerpalnego ze złączką do węża do podlewania zieleni. 

Zawór montować w szafce zamykanej na klucz na ścianie zewnętrznej budynku. Projektuje 

się opomiarowanie zużycia wody do podlewania zieleni poprzez wodomierz JS DN15 wraz z 

zaworem odcinającym. Wodomierz przystosować do zdalnego odczytu radiowego z systemem 

odczytu danych. 

Przed każdym zaworem czerpalnym montować  zawory antyskażeniowe typu HA. 
Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 

niniejszego opracowania. 
 

Uwaga: W przypadku wystąpienia ciśnienia mniejszego niż oznaczone na rysunku konieczny 
będzie montaż zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy należy zlokalizować w 
pomieszczeniu przyłącza wody.  
 

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej 

 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w węźle cieplnym (wg odrębnego 

opracowania). Instalację c.w. i cyrkulacji wykonać z rur i kształtek tworzywowych, której 
zadaniem będzie doprowadzenie wody do odbiorników ciepłej wody użytkowej. Przewody 
układać równolegle do instalacji wody zimnej, również w osłonach typu „PESZEL”, przewody 
izolować termicznie pianką PUR.  

Na podejściu do pionu ciepłej wody oraz na odgałęzieniach do poszczególnych 
mieszkań zastosować zawory kulowe przelotowe. Na podejściach do pionów cyrkulacyjnych 
zainstalować termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV z możliwością automatycznej 
dezynfekcji (nastawy zaworów podano w części rysunkowej). Przed i za zaworem MTCV 
należy zamontować zawór odcinający w celu demontażu, przeczyszczenia lub wymiany 
zaworu cyrkulacyjnego. W celu wymuszenia obiegu wody cyrkulacyjnej zainstalowana 
zostanie w węźle cieplnym pompa cyrkulacyjna (Hp=14,0 kPa, Q=0,33 m3/h). 

Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie 
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed 
oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów 
i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne ppróbne=1.0MPa, zgodnie 
z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno 
odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. 

Zastosowane materiały muszą umożliwić przeprowadzenie ciągłej lub okresowej 
dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną, bez obniżania trwałości instalacji 
i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest 
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70oC i nie 
wyższej niż 80oC. 
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Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 
niniejszego opracowania. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 
Powstające ścieki bytowo-gospodarcze w ilości 9,75 dm3/s odprowadzane będą 

przewodami o Ø0,11m do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Instalacja wyposażona będzie w takie przybory sanitarne jak: miski ustępowe, 

zlewozmywaki, zmywarki do naczyń, umywalki, natryski i pralki.  
W pomieszczeniu węzła zlokalizowano wpust podłogowy wykonany z materiału 

odpornego na chwilowe działanie wysokiej temperatury. Wpust odprowadzono do 
studzienki schładzającej fi 1,0m z przelewem i pompą zatapialną TM 32/8. Przewód tłoczny 
z pompy odprowadzić do poziomu kanalizacyjnego, zgodnie z częścią rysunkową.  Odcinek 
między wpustem podłogowym a studnią schładzająca należy wykonać z materiału 
odpornego na chwilowe działanie wysokiej temperatury, np. PVC-HT. 

Dodatkowo ścieki powstające w pomieszczeniu wc (miska ustępowa i umywalka) 
oraz pomieszczeniu gospodarczym (zlew porządkowy) w piwnicy, tłoczone będą do poziomu 
pod stropem poprzez urządzenie przetłaczające HiSewlift 3-35, które zamontowano za 
miską ustępową.   

   Natomiast ścieki powstające w pomieszczeniu gospodarczym oraz pomieszczaniu 

suszarni (ścieki z wpustu podłogowego) tłoczone będą do poziomów pod stropem poprzez 

pompę TM32/8, którą zamontowano w studni tworzywowej TEGRA600. 

Instalację projektuje się z rur kanalizacyjnych niskoszumowych HT Plus firmy 
Magnaplast (piony i poziomy prowadzone pod stropem) oraz rur z PVC-U (poziomy pod 
posadzką) o połączeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu ścian i w ich 
przestrzeniach montażowych oraz pod stropem i posadzką piwnic. Piony kanalizacyjne 
wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkami wywiewnymi.  

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej 
niniejszego opracowania. 

 
Instalacja kanalizacji deszczowej 

 
Projektowana instalacja ma za zadanie odprowadzenie wód opadowych z 

ogrzewanych kablami grzejnymi wpustów umieszczonych na dachu budynku. 
Rury spustowe z wpustów dachowych należy prowadzić przewodami Ø0,16m pod 

stropem piwnic i odprowadzić do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej (wg 
odrębnego opracowania). Instalację wykonać z rur PVC-U o połączeniach kielichowych. Piony 
spustowe izolować akustycznie np. 5cm warstwą wełny mineralnej i termicznie pianką PUR.  

Szczegóły rozwiązań wg części rysunkowej niniejszego opracowania. 
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5. Obliczenia 

 
Obliczenia instalacji zimnej ciepłej wody użytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy 
PN-92/B-01706. 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 

Ilość 

punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ 

wody  

[dm3/s] 

Woda 

zimna qn 

[dm3/s] 

Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Umywalka 58 0,07 4,06 4,06 

2 Zlewozmywak 45 0,07 3,15 3,15 

3 Natrysk 44 0,15 6,6 6,6 

4 Pralka automatyczna 44 0,25 11,0 - 

5 Miska ustępowa 57 0,13 7,41 - 

6 Zmywarka 44 0,15 6,6 - 

7 Zawór czerpalny 5 0,3 1,5 - 

8 ∑qn   40,32 13,81 

9   54,13 

10 ( ) 7,07,1
21,0

−×= ∑qnq   3,23 

 
 
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-
01707.  

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 
Ilość punktów 

czerpalnych 

Równoważnik 

odpływu AWs 
∑ AWs  

1 Umywalka 58 0,5 29,0 

2 Zlewozmywak 45 1,0 45,0 

3 Zmywarka 44 1,0 44,0 

4 Natrysk 44 1,0 44,0 

5 Pralka automatyczna 44 1,5 66,0 

6 Miska ustępowa 57 2,5 142,5 

7 Wpust podłogowy d=0,1m 5 2,0 10,0 

8 ∑ AWs   380,5 

9 ∑= AWsKqs  K=0,5 9,75 dm3/s 
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6. Wykonanie robót 

 

Instalacja wodociągowa 

 

Składowanie materiałów na placu budowy 

 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 

 

Rury  tworzywowe 

Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30ºC. 

Rury  należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o 

wysokości do 1,50m. 

Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.  

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych, 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, 

odpowiadają założeniom projektowym. 

 

Kształtki i armatura 

 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz 

suchym. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 

zamontowaniem   armatury należy sprawdzić, czy: 

• na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w 

przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 

• wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

• przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie 

zmienia swoje położenie, 

• armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 

• uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 
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Odbiór materiałów na budowie 

 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inżyniera robót.  

 

Sprzęt 

 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej   zastosuje sprzęt 

gwarantujący właściwą jakość robót. 

Do robót montażowych można stosować: 

• Piły elektryczne 

• Gwintownice do rur 

• Giętarki do gięcia rur  

• Piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur 

• Nożyce zapadkowe, obcinaki krążkowe do rur 

• Zgrzewarka do rur  

• Wiertarki 

• Rusztowania  

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inżynier. 

 

Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

 

Prowadzenie przewodów 

Główne rurociągi rozprowadzające w.z., w.c. i cyrk. do poszczególnych pomieszczeń 

prowadzić pod stropami, poniżej instalacji elektrycznej (10cm) lub w posadzkach. Przewody 

należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i 
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podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na 

podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z 

którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe 

przesuwanie się rur. 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych ma być zgodny z 

warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpór bez akceptacji 

Inwestora.  

Na odgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń technologicznych, 

punktach podłączeń stosować zawory odcinające. Umywalki, zlewozmywaki, zamawiać do 

zainstalowania baterii stojących. Każda bateria stojąca powinna posiadać indywidualne 

zawory odcinające. 

 

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 

• nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów 

elektrycznych. 

• minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych 

powinny wynosić 10cm. 

• Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 

wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż 

instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań 

i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą 

uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów 

stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie 

się rur. 

• Podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 

wody. 

• W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, 

przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a 

tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez 

ściany mają wystawać ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie 

budowlanej. Przepust instalacyjny ma być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 

znajdującym się w projekcie technicznym. 

• Przy przejściach przez przegrody p-poż. należy stosować przejścia o klasie odporności 

pożarowej zgodnej z odpornością przegrody. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach układać  w kierunkach 

prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być 

zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji 

można je było łatwo zlokalizować. 
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Przewód instalacji wodociągowej ma być montowany  na wspornikach i uchwytach 

odpowiednio rozmieszczonych, w sposób zabezpieczający przed zetknięciem z powierzchnią 

przegrody lub elementem konstrukcyjnym ścianki działowej. 

Przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania  przez najwyżej 

położone punkty czerpalne.  

 

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez które prowadzone są instalacje wykonać 

metodą wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji. 

 

Połączenia przewodów 

 

Połączenia kołnierzowe 

Zawory odcinające (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawór antyskażeniowy łączyć z 

instalacją poprzez kołnierze gwintowane łączone na uszczelki. Wymiary kołnierzy łączonych 

elementów mają być zgodne ze sobą. 

 

Połączenia gwintowane 

Kurki kulowe podtynkowe pełnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe 

kątowe do baterii,  złączki do węża, zawory antyskażeniowe montować należy na instalacji 

poprzez połączenia gwintowane. 

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał 

uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 

 

Próba szczelności 

Parametry pracy:  

Temperatura wody zimnej 10 °C. 

Temperatura wody ciepłej max. 55 °C. 

Ciśnienie robocze 5,0 bar. 

 

 

Badanie szczelności instalacji wodociągowych: 

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej 

wielkości ciśnienia roboczego. 

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej 

wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w 

okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach 

próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne 

nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas 
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próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie 

wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową 

(impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na 

przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być 

pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.  

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 

wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 °C. 

Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia 

wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych 

instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury 

należy powtórzyć po 4 h. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie 

instalacji. 

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora 

i Wykonawcę. 

 

Izolacja rurociągów 

Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacyjnej izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. 

Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza jak: 

- średnica wew. do 22 mm          - 20mm, 

- średnica wew. od 22 – 35 mm   - 30mm, 

- średnica wew. od 35 – 100 mm – równa średnicy wew. rury, 

- średnica wew. ponad 100 mm   - 100mm. 

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe 

kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki 

poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Izolować zawory oraz inną  występującą armaturę. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Jako materiał izolacyjny należy stosować otuliny THERMAFLEX. 
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Znakowanie i mocowanie przewodów 

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, zgodnie 

z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg załączonych stron 

zgodnie z PN-70/N-01270. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych 

w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych. 

 

Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia HILTI wraz z 

konstrukcją wsporczą. Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i 

wspornikach.  

 

Maksymalne rozstawy uchwytów podano w tabeli. 

Średnica rury [mm] Maksymalne odległość między 
uchwytami  [m] 

15 – 20 1,5 

25 – 32 2,0 

40 – 50 2,5 

65 3,0 

80 4,0 

15 – 20 1,5 

 

Uwagi realizacyjne 

Na głównych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostępnych zabudować zawory 

odcinające, zawory oznaczyć. 

Projekt rozpatrywać bezwzględnie z projektem koordynacyjnym, technologicznym i 

architektonicznym. 

Rurociągi wody prowadzić ze spadkiem 0,3% w celu umożliwienia ich odwodnienia. 

Przy przejściach przez stropy i ściany oraz strefy ppoż. stosować tuleje ochronne i przejścia 

ppoż. 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

 

Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-

2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku 

przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia o 

temperaturze powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej i 

ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość przewodów z PVC lub PE od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m 

mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 

izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie 

dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu 



Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy 
Projekt wykonawczy- wewnętrzne instalacje wod-kan  

 

Opracowanie:  
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego  PROKAN Piotr Siekierkowski  

Tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl 13 

 

powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod 

warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W 

miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy 

ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. 

 

Podejścia 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić  oddzielnie lub 

łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki 

podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 

spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 2%. 

 

Piony 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna 

być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu 

wynosi 0,07m, a dla pionów prowadzących ścieki  z misek ustępowych 0,10m. 

Przewody odpływowe (poziomy) 

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzką pomieszczeń, w których temperatura nie 

spada poniżej 0oC układać na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do 

powierzchni rury była dostosowana do warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji 

gruntu na terenie obiektu.    

 

Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych: 

 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny % 

< 110 2 15 

160 1,5 15 

 

Mocowanie przewodów 

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: 

 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % 

50 - 110 1,0 

> 110 1,25 

 
Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie 

stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. 

Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy 

przewodów spustowych  mają być mocowane niezależnie. 
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Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej 

odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne. 

Pion wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki 

sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0m.  

 

Łączenie rur 

 

Cięcie rur 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć 

miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede 

wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy 

korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 

Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować 

pod kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

 

Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 

silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem 

rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm. Końcówki kształtek można 

całkowicie wsunąć do kielichów.  

 

Uwagi realizacyjne 

 

Piony kanalizacyjne wymagają obudowy z płyt gipsowo – kartonowych. Dla wszystkich 

pionów kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w ścianach gipsowo – 

kartonowych wykonać należy drzwiczki rewizyjne zapewniające dostęp do czyszczaków. 

Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pożarowych oraz ich przejścia przez w/w strefy 

zabezpieczyć odpowiednią izolacją. 

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonać jako kryte w ścianach lub w bruzdach. 

Odwodnienia posadzek wraz z lokalizacją kratek należy każdorazowo uzgadniać z 

producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego.  

Wykonać inwentaryzację powykonawczą. 

Kanalizacje wykonać zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z próbą szczelności. 
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7. Uwagi końcowe 

 
1. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie objętych niniejszym 
projektem winny posiadać atest dopuszczający do stosowania na rynku polskim. 
Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi 
producentów rur. 
Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spełniać wymagania techniczne 
przywołanych systemów. 
2. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, 
deklaracje zgodności. 
3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed 
rozpoczęciem robót winien opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany 
„Planem BIOZ” 
4. Podczas budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 
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8. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywania 

instalacji wod-kan 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót budowlanych przed 
przystąpieniem do ich wykonania zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia – wg pkt. opisu j.n. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów  
 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji: 
- wodociągowej (zimna i ciepła woda użytkowa, woda cyrkulacyjna), 
- kanalizacji sanitarnej, 
- kanalizacji deszczowej.  
 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
 

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych 
w niniejszym opracowaniu. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi   
 

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu związanych 
z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy. 
Na terenie inwestycji nie występują żadne nietypowe zagrożenia. 
Zagrożenia wynikają jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych 
i instalacyjnych, prowadzenia prac na różnych wysokościach oraz ciągłego ruchu transportu 
samochodowego dowożącego materiały oraz wywożące zużyte materiały. 
Koordynacja tych działań to główny element trudności przy planowaniu harmonogramu 
budowy i mający wpływ na bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia pracowników. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia   
 

Do prac, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, należy przede wszystkim zaliczyć: 

• prace na wysokości przy montażu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami, 

• prace związane z montażem dużych i ciężkich elementów przy użyciu specjalistycznych 
dźwigów i podnośników, 

• prace montażowe przy temperaturach poniżej -10°C, 

• prace montażowe przy użyciu maszyn i narzędzi zmechanizowanych, 
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• prace przy urządzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadające ruchome elementy. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 

• upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 
otworów technologicznych w powierzchni stropu); 

• przygniecenie pracownika urządzeniem podczas wykonywania robót montażowych przy 
użyciu żurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym 
rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

 
Jako czas występowania zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się okres 
od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Planowana inwestycja jest wielobranżowym przedsięwzięciem budowlanym gdzie, na 
wyznaczonym obszarze, prowadzone będą roboty budowlane. Szkolenie i instruktaż 
pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność przestrzegania 
terminów i miejsca pracy dla poszczególnych grup pracowników, tak aby prace wykonywane 
były tylko tam, gdzie zostało to zaplanowane oraz na konieczność przestrzegania przez 
pracowników podstawowych przepisów BHP ze wzmożoną uwagą. 
 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokości, 
a zwłaszcza zapewnić: 

• bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 
odpowiednie środki zabezpieczające, 

• instruktaż pracowników, obejmujący w szczególności (art. 237 §1 Kodeksu pracy): 
a. imienny podział pracy, 
b. kolejność wykonywania zadań, 
c. wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
d. szkolenie pracowników wstępne i okresowe 
e. udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnej instrukcji 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
f. bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu 
prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia 
winny mieć swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Zastosowane środki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu 
kołowego i pieszego winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót 
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budowlanych. Kierownictwo robót winno oznakować plac budowy znakami bezpieczeństwa 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - zgodnie z Polską Normą PN-93/N-01256.02. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowiska pracy zgodnie 
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność środków ochrony 
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać 
i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 
chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 
 
W przypadku wykonywania robót z dala od zakładu pracy zapewnić należy pracownikom 
schronisko, wyposażone w: 

• ogrzewanie (dotyczy pory zimowej), 

• miejsce do podgrzewania posiłków, 

• urządzenia sanitarne, 

• apteczkę pierwszej pomocy, 

• regulamin pracy, 

• instrukcję, dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, 

• adresy i telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. 
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