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Budowa sieci teletechnicznych

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 Rozdział  1

1.1 Kanalizacja budynkowa-pionowa

1.1.1 Rury PCV układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47˙mm
1.1.2 Rury PCV układane n.t., podłoże betonowe, Fi˙28
1.2 Kanalizacja budynkowa pozioma

1.2.1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200˙mm
1.2.2 Montaż wsporików sufitowych WPCEO300N
1.2.3 Montaż wieszaków sufitowych WSO200
1.2.4 Montaż Kolanek 90st. KKL200 z pokrywami
1.2.5 Montaż trójników TKL200H30 z pokrywami
1.2.6 Montaż łuku 90st LUJ200
1.2.7 Montaż kanalizacji dachowej
1.2.8 Montaż uziemienia konstrukcji kanalizacji poziomej
1.3 Kanalizacja budynkowa pozioma do mieszkań i paneli domofonu

1.3.1 Układanie peszla do mieszkań i domofonu
2 Rozdział  2

2.1 Sieć światłowodowa FTTH

2.1.1 Wykucie wnęk wraz z wyprawieniem w ścianie z cegły o gleb. w cegłach do 1
2.1.2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy
2.1.3 Wykucie bruzd, dla rur , mechanicznie na podłożu z cegły
2.1.4 Montaż telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej EPU-28M
2.1.5 Montaż przełącznicy  dystrybucyjnej PSP 144
2.1.6 Montaż złączy spawanych w skrzynce dystrubucyjnej - pierwsze włókno
2.1.7 Montaż złączy spawanych w skrzynce dystrubucyjnej - każde następne włókno
2.1.8 Ręczne wciąganie włókien kabli łatwego dostępu do mikrorur w budynkach KLD 1628-36J
2.1.9 Ręczne wciąganie włókien kabli łatwego dostępu do mikrorur w budynkach KLD 1628-24J
2.1.10 Montaż skrzynki zapasu kabla w budynku SZKLD -1
2.1.11 Montaż obudowy zabezpieczającej okno na kablu łatwego dostępu osłony OKLD
2.1.12 Montaż gniazda abonenckiego typu NGO-12
2.1.13 Montaż złącza spawanego w gnieździe abonenckich - pierwsze włókno
2.1.14 Montaż złącza spawanego w gnieździe abonenckich - następne włókno
2.1.15 Wciąganie mikroduktu do rury karbowanej
2.1.16 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany światłowód
2.1.17 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, każdy następny spajany światłowód
2.1.18 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód
2.1.19 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
2.1.20 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzony 1 światłowód
2.1.21 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
2.1.22 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, mierzony 1 światłowód
2.1.23 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
3 Rozdział  3

3.1 Sieć telefon/Internet

3.1.1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy
3.1.2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30˙cm, rura Fi do 60˙mm
3.1.3 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany
3.1.4 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w rurach
3.1.5 Montaż szafy teleinformatycznej 19' decoVari 6U
3.1.6 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
3.1.7 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, dodatek za przymocowanie kabla opaską mocującą do modułu
3.1.8 Montaż na gotowym podłożu  gniazda telefonicznego
3.1.9 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru
4 Rozdział  4

4.1 Sieć domofonowa

4.1.1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy
4.1.2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30˙cm, rura Fi do 60˙mm
4.1.3 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany
4.1.4 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w rurach
4.1.5 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących

do 2
4.1.6 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących

do 2
4.1.7 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru
5 Rozdział  5

5.1 Sieć RTVSAT/DVB-T/CAB

5.1.1 Zaciąganie kabli RG6 dla sieci TVSAT
5.1.2 Zaciąganie kabli RG6 dla sieci TVCAB
5.1.3 Montaż szafy teleinformatycznej 19' ecoVari 15U
5.1.4 Montaż konstrukcji wsporczych na słupach antenowych, ciężar konstrukcji 5˙kg
5.1.5 Montaż konstrukcji wsporczych na słupach antenowych, ciężar konstrukcji 5˙kg
5.1.6 Układanie miedzianych przewodów szynowych i podłączenie sieci uziemienia drutowego
5.1.7 Montaż złącza F na okablowaniu TVSAT
5.1.8 Montaż złącza F na okablowaniu TVCAB
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Nr Nazwa działu robót

5.1.9 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej z podłączeniem, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przekrój 
przewodu do 4˙mm2

5.1.10 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej z podłączeniem, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przekrój 
przewodu do 4˙mm2

5.1.11 Montaż na gotowym podłożu  gniazda RTVSAT
5.1.12 Uruchomienie ,pomiary i regulacja

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa sieci teletechnicznych

1 Rozdział Rozdział  1

1.1 Element Kanalizacja budynkowa-pionowa

1.1.1 KNNR 5/103/4 Rury PCV układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47˙mm m 117

1.1.2 KNNR 5/103/2 
(4)

Rury PCV układane n.t., podłoże betonowe, Fi˙28
m 96

1.2 Element Kanalizacja budynkowa pozioma

1.2.1 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200˙mm m 75

1.2.2 KNNR 5/1101/1 Montaż wsporików sufitowych WPCEO300N szt 52

1.2.3 KNNR 5/103/3 Montaż wieszaków sufitowych WSO200 szt 3

1.2.4 KNNR 5/1101/1 Montaż Kolanek 90st. KKL200 z pokrywami szt 16

1.2.5 KNNR 5/1101/1 Montaż trójników TKL200H30 z pokrywami szt 4

1.2.6 KNNR 5/1101/1 Montaż łuku 90st LUJ200 szt 1

1.2.7 KNNR 5/1101/1 Montaż kanalizacji dachowej m 10

1.2.8 KNNR 5/1101/1 Montaż uziemienia konstrukcji kanalizacji poziomej szt 1

1.3 Element Kanalizacja budynkowa pozioma do mieszkań i paneli domofonu

1.3.1 KNR 508/109/1 Układanie peszla do mieszkań i domofonu m 806
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Rozdział  2

2.1 Element Sieć światłowodowa FTTH

2.1.1 KNKRB 5/901/6 
(1)

Wykucie wnęk wraz z wyprawieniem w ścianie z cegły o gleb. w cegłach do 1
m2 8,0

2.1.2 KNR 508/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża 
betonowy szt 44

2.1.3 KNRW 
403/1001/23

Wykucie bruzd, dla rur , mechanicznie na podłożu z cegły
m 44

2.1.4 DC 12/410/1 Montaż telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej EPU-28M szt 44

2.1.5 DC 12/410/1 Montaż przełącznicy  dystrybucyjnej PSP 144 szt 1

2.1.6 DC 12/410/1 Montaż złączy spawanych w skrzynce dystrubucyjnej - pierwsze włókno szt 1

2.1.7 DC 12/410/2 Montaż złączy spawanych w skrzynce dystrubucyjnej - każde następne włókno szt 87

2.1.8 DC 12/409/2 Ręczne wciąganie włókien kabli łatwego dostępu do mikrorur w budynkach KLD 1628-36J m 198

2.1.9 DC 12/409/2 Ręczne wciąganie włókien kabli łatwego dostępu do mikrorur w budynkach KLD 1628-24J m 81

2.1.10 DC 12/403/1 Montaż skrzynki zapasu kabla w budynku SZKLD -1 szt 4

2.1.11 DC 12/404/1 Montaż obudowy zabezpieczającej okno na kablu łatwego dostępu osłony OKLD szt 16

2.1.12 DC 12/411/2 Montaż gniazda abonenckiego typu NGO-12 szt 44

2.1.13 DC 12/413/1 Montaż złącza spawanego w gnieździe abonenckich - pierwsze włókno szt 44

2.1.14 DC 12/413/2 Montaż złącza spawanego w gnieździe abonenckich - następne włókno szt 44

2.1.15 KNR 501/604/1 Wciąganie mikroduktu do rury karbowanej m 240

2.1.16 DC 12/201/1 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód szt 1

2.1.17 DC 12/201/2 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, każdy następny 
spajany światłowód szt 87

2.1.18 TPSA 39/901/3 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód odcinek 1

2.1.19 TPSA 39/901/4 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód odcinek 87

2.1.20 TPSA 39/901/5 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzony 1 światłowód odcinek 1

2.1.21 TPSA 39/901/6 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód odcinek 87

2.1.22 TPSA 39/901/1 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, mierzony 1 światłowód odcinek 2

2.1.23 TPSA 39/901/2 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód odcinek 58
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Rozdział Rozdział  3

3.1 Element Sieć telefon/Internet

3.1.1 KNR 508/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża 
betonowy szt 4

3.1.2 KNR 
403/1004/13

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30˙cm, rura Fi 
do 60˙mm otwór 10

3.1.3 AT 14/102/1 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany m 2 673

3.1.4 AT 14/102/5 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w rurach m 2 673

3.1.5 TPSA 39/701/3 Montaż szafy teleinformatycznej 19' decoVari 6U szt 1

3.1.6 AT 14/105/2 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 44

3.1.7 AT 14/105/4 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, dodatek za przymocowanie kabla opaską mocującą do modułu szt 44

3.1.8 KNR 508/303/20
(1)

Montaż na gotowym podłożu  gniazda telefonicznego
szt

3.1.9 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru pomiar 44
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Rozdział Rozdział  4

4.1 Element Sieć domofonowa

4.1.1 KNR 508/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża 
betonowy szt 4

4.1.2 KNR 
403/1004/13

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30˙cm, rura Fi 
do 60˙mm otwór 10

4.1.3 AT 14/102/1 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany m 445

4.1.4 AT 14/102/5 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w rurach m 445

4.1.5 KNR 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat 
do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 2 szt 44

4.1.6 KNR 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat 
do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 2 szt 4

4.1.7 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru pomiar 44
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Rozdział Rozdział  5

5.1 Element Sieć RTVSAT/DVB-T/CAB

5.1.1 KNR 508/207/1 Zaciąganie kabli RG6 dla sieci TVSAT m 3 017

5.1.2 KNR 508/207/1 Zaciąganie kabli RG6 dla sieci TVCAB m 1 716

5.1.3 TPSA 39/701/3 Montaż szafy teleinformatycznej 19' ecoVari 15U szt 1

5.1.4 KNR 506/1203/1 Montaż konstrukcji wsporczych na słupach antenowych, ciężar konstrukcji 5˙kg
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

5.1.5 KNR 506/1203/1 Montaż konstrukcji wsporczych na słupach antenowych, ciężar konstrukcji 5˙kg
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

5.1.6 KNR 506/1303/2 Układanie miedzianych przewodów szynowych i podłączenie sieci uziemienia drutowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

5.1.7 AT 14/105/2 Montaż złącza F na okablowaniu TVSAT szt 384

5.1.8 AT 14/105/2 Montaż złącza F na okablowaniu TVCAB szt 88

5.1.9 KNR 508/305/1 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej z podłączeniem, odgałęźniki mocowane 
bezśrubowo, 3 wyloty, przekrój przewodu do 4˙mm2 szt 24

5.1.10 KNR 508/305/2 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej z podłączeniem, odgałęźniki mocowane 
bezśrubowo, 4 wyloty, przekrój przewodu do 4˙mm2 szt 21

5.1.11 KNR 508/303/20
(1)

Montaż na gotowym podłożu  gniazda RTVSAT
szt 92

5.1.12 KNR 506/502/1 Uruchomienie ,pomiary i regulacja
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 zespół 4
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Statystyka

Robocizna 40 568,90 15.4%

Materiały 76 043,46 28.8%

Sprzęt 36 330,96 13.8%

VAT 49 331,89 18.7%
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