Bydgoszez, ul. Wyzwolenia p ro ,ﬂ"% mar
Budynek mieszkalmy wielorodzinmy
Drogi-prajekt wykonawcezy

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny

2. Projekt zagospodarowania cz. 1:500 rys. 1
drogowa
3. Profile podluzne 1:50/500 rys. 2
4. Przekroje normalne drog 1:100 rys. 3/1—rys. 3/3
5. Szczegoly konstrukcyjne 1:10 rys.4/1—rys. 4/3

177



cz, . Wyzwolenia

Pro Amar

Opis techniczny
do projektu budowlanego drog, parkingdw na terenie budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych

w Bydgoszczy przy ul. Wyzwolenia w dz. Fordon.

. Podstawa opracowania

1.1. Mapa do celdow projektowych 1:500;
1.2. Projekt zagospodarowania terenu;
1.3. Dokumentacja geologiczna;

1.4. Plan zagospodarowania przestrzennego.

. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie dojazdow i chodnikow do budynku mieszkalnego

przy ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy na os. Tatrzanskim w dz. Fordon.

. Opinia geotechniczna

Teren jest mato zrdznicowany pod wzgledem wysokosciowym.

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej, w podiozu stwierdzono
wystepowanie prostych warunkow gruntowo-wodnych. Zaliczono je do pierwszej
kategorii.

Warstwe gorng stanowi grunt nasypowy, i humus oraz lokalnie kamienie. Nie nadaje sie
on do celéw budowlanych. Grubosc tej warstwy srednio 0,2 m.

Ponizej zalegaja piaski drobne, piaski srednie i grube z dodatkiem kamieni oraz pospétki i
Zwiry w stanie sredniozageszczonym.

Wody gruntowa wystepuje ponizej poziomu wiercen.

. Opis do projektu

4.1 Komunikacja
Komunikacyjnie projektowany budynek mieszkalny zostanie wigczony do uktadu
drogowego miejskiego.
Przewiduje sie wybudowanie zespotu parkingowego w czesci potudniowej dziatki.

tacznie zostanie wybudowanych 74 miejsc postojowych dla pojazdow osobowych.
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4.2

4.3

4.4

Projektuje sie wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Poniewaz w
budynku zostaty zaprojektowane ustugi, przewiduje sie, pomiedzy nimi, wybudowac
uktad ciggow pieszojezdnych. Zapewnig one dojazd do poszczegolnych klatek
schodowych oraz dojazd dla pojazddw dostawczych.

Powyzszy uktad uzupetniajg chodniki.

Przyjete wielkosci geometryczne

Drogi dojazdowe i manewrowe przy parkingach projektuje sie o szerokosci 6,0 m.
Stanowiska postojowe przyjeto o wymiarach 2,3x5,0 m i 3,6x5,0 m dla pojazdow
0s0b niepetnosprawnych.

Ciggi pieszojezdne 4,5 m, natomiast chodniki 1,0-3,5 m.

Spadki podtuzne nawierzchni drog 0,5-1%, na ciagach pieszojezdnych 0,5 — 1,8%,
na chodnikach 0,5 — 1%.

Spadki poprzeczne 1-2% na jezdni i chodnikach.

Zestawienie powierzchni
drogi i parkingi 1495 m?
ciag pieszojezdny 264 nr
chodniki 402

razem powierzchnia 2161 m?

Konstrukcja nawierzchni
Krawezniki i obrzeza nalezy ustawic na tawie betonowej B15, przy kraweznikach
wystajacych i obrzezach tawa z oporem, natomiast przy kraweznikach wbudowanych

na tawie zwyklej.

441 Drogii parkingi

— kostka brukowa betonowa 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
—  podbudowa betonowa C12/15 15 cm
— podsypka piaskowa 5 cm

grubos¢ ogolem 32 cm
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442 Pieszojezdna

— kostka brukowa betonowa 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
—  podbudowa betonowa C8/10 15 cm
— podsypka piaskowa 5 cm

grubosc ogolem 32 cm

4.4.3 Chodniki
~  kostka brukowa betonowa 6 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
—  piasek cm

5
grubosc ogolem 15 cm

5. Uksztaltowanie terenu

Uksztaltowanie terenu wynika z projektowanych poziomow jezdni i chodnikow. Przy
okreslaniu poziomow wysokosciowych dostosowano do uwarunkowan zwiazanych z
projektowanymi rzednymi budynku mieszkalnego. Teren wokot przyjeto 43,16 m. npm
(ppp. 44,63 m. npm.)

Drugim uwarunkowaniem sg poziomy terenu otaczajacego. Nawigzano do rzednych
wysokosciowych nawierzchni istniejacych w miejscu wiaczenia do drogi w czesci
potudniowej terenu.

Wykonanie robot ziemnych.

a. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
instrukcjami.

c. Przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni nalezy kazdorazowo dokonywac
odbioru robot sprawdzaja doktadnos¢ sytuacyjno-wysokosciowa oraz zageszczenie gruntu
podtoza.

d. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznac sie z plansza sieci istniejgcych i
adaptowanych oraz z planszg sieci podziemnych projektowanych.

Wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac przed robotami ziemnymi.
Roboty ziemne w ich sasiedztwie prowadzi¢ na uwarunkowaniach i z zaleceniami
poszczegolnych gestorow.

e. W przypadku wywozu urobku na wysypisko nalezy uwzgledni¢ jego utylizacje.
Wykopy wykonywac w ten sposéb, zeby grunty o réznym stopniu przydatnosci do

budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
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Odstepstwo wymaga zgody nadzoru budowy. Grunt nadajacy sie do nasypow powinien
by¢ od razu wbudowany lub przewieziony na skladowisko i zabezpieczony przed
nadmiernym zawilgoceniem i wysuszeniem.

Jesli chodzi o zageszczenie podtoza to wskaznik zageszczenia powinien by¢ 1,0 na
drogach i 0,98 na chodnikach. Jezeli grunty rodzime nie zapewniajg wymaganego
wskaznika, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic. W sytuacji jesli
hie mozna zapewni¢ powyzszych wielkosci nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza z ewentualna wymiana gruntu wiacznie.

Czesc mas ziemnych (przydatnych do wbudowania) przepchnac bezposrednio w nasypy,
natomiast nadmiar przepchnac w hatdy i nastepnie po zatadunku na samochody wywrotki
odwiez¢ poza strefe robot.

Jesli chodzi o nasypy to przydatnosc gruntow z wykopow nalezy dokonac w oparciu o
obowiazujgce normy.

Jesli grunty z wykopdw nie beda mogtly by¢ uzyte na nasypy, nalezy dowiez¢ grunt
piaszczysty spoza terenu robdt.

Podloze pod nasyp nalezy oczysci¢ z roslinnosci i innych zanieczyszczen.

Nasypy nalezy formowac i zageszczac warstwami 20-30 cm przy zachowaniu przekroju
poprzecznego i profilu podtuznego i uzyciu sprzetu zageszczajacego, robiac to
rownomiernie na catym przekroju.

Poszczegolne warstwy zageszczac bezposrednio po rozlozeniu.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu projektowanych spadkow nawierzchni i
terenu.

Grunty o roznych witasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w
dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

Wskazniki zageszczenia jak przy gruncie podtoza w wykopach (jw.).

Podloze pod nasyp nalezy oczysci¢ z roslinnosci i innych zanieczyszczen.

Na biezaco nalezy sprawdzac zgodnos¢ z projektem pod wzgledem wysokosciowym oraz
sytuacyjnym.

W trakcie zageszczania nalezy przestrzegac zasady wilgotnosci optymalnej. Tolerancja nie
moze przekraczac 20%.

Poszczegdlne warstwy zageszczac bezposrednio po roztozeniu.

Jesli w trakcie zageszczenia nie uzyska sie wymaganego wskaznika, nalezy warstwe
spulchni¢ doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej i ponownie zagescic. Jezeli powtdrne

zageszczenie nie zapewni odpowiedniego wskaznika dokonac wymiany gruntu.
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. Wykonanie nawierzchni

Pierwszym elementem robdt jest wyniesienie drog, chodnikéw i parkingow w terenie.
Obejmuje ono wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanego uktadu
drogowego.

Doktadne wymiary i sposdb wytyczenia zawarto na planie sytuacyjno-wysokosciowym.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ wykopy pod projektowang konstrukcje
nawierzchni.

Przed utozeniem nawierzchni nalezy odpowiednio przygotowac podtoze poprzez
wyprofilowanie i zageszczenie.

Doktadnosc, w stosunku do projektowanych rzednych, nie powinna przekraczac
sytuacyjnie £ 10 cm i wysokosciowo do 3 cm.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Pierwszym elementem robot drogowych jest ustawienie kraweznikow i obrzezy
betonowych.

Nalezy je ustawi¢ na tawie betonowej C12/15.

Do wykonania robot drogowych nalezy uzyc sprzet adekwatny do zakresu robdt i
niezbedny do zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonania.

Przed utozeniem podbudowy betonowej nalezy podsypke piaskowa zwilzy¢ wodg. Mase
betonowa utozy¢ scisle wg zaprojektowanych spadkow z zapasem na zageszczanie.
Zageszczanie nalezy wykonac w sposdb mechaniczny i skonczy¢ przed rozpoczeciem
wigzania cementu.

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy swiezy beton zabezpieczyc przed wyparowaniem
wody.

Ruch pojazdow ogumionych na podbudowie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci 35 kGfcm?2.

Warstwe jezdng nalezy uktadac nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia
podbudowy w temperaturze nie nizszej niz 15 stopni C.

Kostke betonowa projektuje sie utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm 1:4.
Przy uktadaniu nawierzchni z kostki betonowej nalezy zwroci¢ uwage, zeby szczeliny
miaty wymiar 3-5 mm.

Do wypetniania szczelin uzyc piasek 0/2 mm. Material wypetniajacy szczeliny nalezy
doktadnie wmiata¢ lub zamulac¢ woda. Po zaspoinowaniu powierzchnie nawierzchni
oczyscic | zawibrowac az do uzyskania jej statecznosci. Wszystkie roboty nalezy

wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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W czasie robot na biezaco prowadzi¢ badania zwiazane z:
rownoscia,
spadkami porzecznymi i podtuznymi,
gruboscia,
wygladem.
We wszystkich rodzajach robot nalezy przestrzegac obowigzujacych norm i przepisow
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania bhp na budowie.
Przed utozeniem poszczegdlnych warstw nawierzchni wykonac wszelkie uzbrojenie

podziemne terenu projektowane w korpusie drogowym.

7. Odwodnienie

Nawierzchnie projektuje sie odwodni¢ poprzez nadanie jej spadkow poprzecznych i
podtuznych w kierunku do projektowanych kratek sciekowych i terenu otaczajacego.

Projekt kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania.

opracowat

inz. Krzysztof Zarkow
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