

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
BUDOWA BUDYNKÓW BTBS PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 30 ORAZ  
RYCERSKIEJ 11 I 13 W BYDGOSZCZY**

Lp.	Opis nakładów	netto	VAT	brutto
<b>1.</b>	<b>BUDYNEK A - Zygmunta Augusta 30</b>			
1.1	Konstrukcja			
1.1.1	Roboty budowlane związane z budynkiem mieszkalnym		8%	
1.1.2	Roboty budowlane związane z tunelem dojazdowym do garażu		23%	
1.2	Architektura			
1.2.1	Roboty budowlane związane z częścią mieszkalną		8%	
1.2.2	Roboty budowlane związane z tunelem dojazdowym do garażu		23%	
1.3	Instalacje sanitarne			
1.3.1	Instalacja wodociągowa - część mieszkalna		8%	
1.3.2	Instalacja hydrantowa		8%	
1.3.3	Instalacja KS - część mieszkalna		8%	
1.3.4	Instalacja KD		8%	
1.3.5	Instalacja c.o. - część mieszkalna		8%	
1.3.6	Węzeł c.o.		8%	
1.3.7	Wentylacja mechaniczna garażu		8%	
1.3.8	Wentylacja hybrydowa mieszkań		8%	
1.4	Instalacje elektryczne i teletechniczne			
1.4.1	Instalacje elektryczne - część mieszkalna		8%	
1.4.2	Instalacja teletechniczna - część mieszkalna		8%	
<b>2.</b>	<b>BUDYNEK BC - Rycerska 11 i 13</b>			
2.1	Konstrukcja			
2.2	Architektura			
2.3	Instalacje sanitarne			
2.3.1	Instalacja wodociągowa		8%	
2.3.2	Instalacja KS		8%	
2.3.3	Instalacja KD		8%	
2.3.4	Instalacja c.o.		8%	
2.3.5	Węzeł c.o.		8%	
2.3.6	Wentylacja hybrydowa		8%	
<b>3.</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE bud. Gospodarczego Rycerska 15</b>		<b>23%</b>	
<b>4.</b>	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
4.1	Zieleń			
4.2	Roboty rozbiórkowe			
4.3	Roboty drogowe			
4.4	Mała architektura			
4.5	Wiaty śmietnikowe			
4.6	Ogrodzenie			

**5. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE**

5.1 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej	23%
5.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej	23%
5.3 Przyłącze wodociągowe	23%
5.4 Oświetlenie zewnętrzne	23%

**RAZEM NETTO:**

PODATEK VAT 8%

PODATEK VAT 23%

**RAZEM BRUTTO:**

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ 2022 roku  
miejsce

\_\_\_\_\_  
podpis osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy